

IG.271.1.2.2020

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr IG.271.1.2.2020 – „**Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie**”.

Gmina Manowo z siedzibą w Manowie, jako zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań od Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje zmiany SIWZ:

1. W dokumentacji załączonej na stronie brakuje projektów branży sanitarnej, prosimy o uzupełnienie  
**Wyjaśnienia Zamawiającego**  
Instalację sanitarną należy wykonać w zakresie wskazanym w załączonym przedmiarze robót.
2. Ze względu na powtórzenie postępowania oraz panującą sytuację w kraju wnosimy o przedłużenie terminu zakończenia robót do 30.11.2020 r.  
**Wyjaśnienia Zamawiającego**  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu zakończenia robót
3. W projekcie umowy przewidziano w § 13 „... karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub określonych w umowie przedmiotów odbioru w wysokości 1% wynagrodzenia brutto...”. Wnosimy o zmniejszenie kary umownej i zmianę zapisu na 0,1% wynagrodzenia brutto.  
**Wyjaśnienia Zamawiającego**  
Zamawiający dokonuje zmiany § 13 ust. 2a)  
było: za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub określonych w umowie przedmiotów odbioru w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 umowy za każdy dzień opóźnienia  
jest: za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub określonych w umowie przedmiotów odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 umowy za każdy dzień opóźnienia
4. W SIWZ dział 3 pkt 10 ppkt 3.1 wprowadzono wymóg zatrudnienia przy realizacji zamówienia 1 osoby, spełniającej zapis art. 29 ust. 4 ustawy PZP. Proszę podać termin graniczny zatrudnienia tej osoby. Czy musi być ona zatrudniona najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym?  
**Wyjaśnienia Zamawiającego**  
Zamawiający wyjaśnia, iż wymagania w tym zakresie określone są we wzorze umowy, w § 5 ust. 3.
5. W § 9 wzoru umowy jest mowa o odbiorach częściowych. Czy Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe oraz fakturowanie w okresach miesięcznych?  
**Wyjaśnienia Zamawiającego**  
Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe oraz fakturowanie w okresach miesięcznych do kwot uzyskanych zaliczek w ramach umowy o dofinansowanie projektu.
6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania prac w okresach jednomiesięcznych na podstawie faktury VAT wystawionej do protokołu zaawansowania robót potwierdzonego przez Inspektora nadzoru z ramienia zamawiającego?  
**Wyjaśnienia Zamawiającego**  
Jak w punkcie 5

Zmieniona treści SIWZ jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.