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[bookmark: _GoBack]Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w m. Kretomino”.

Gmina Manowo, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania zamówienia ze względu na zbliżający się okres zimowy oraz dość szeroki zakres przedmiotu zamówienia na taki krótki okres realizacji z ciężkimi do przewidzenia warunkami atmosferycznymi?

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) poprzez zmianę treści rozdziału 4 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Termin wykonania zamówienia – do 15 kwietnia 2016 r.”

2. Proszę o zamieszczenie dokumentacji na wykonanie i montaż przepompowni

Opis wykonania przepompowni znajduje się w załączniku 1. Opis_techniczny, str. 9.
Zamawiający załącza na stronie internetowej brakujący schemat przepompowni ścieków.


Zamawiający dokona stosownej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu, zamieszczając informacje o powyższej zmianie na stronie internetowej zamawiającego.

Zmieniona treści SIWZ jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
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