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OPIS TECHNICZNY 

 
I. Czê�ã ogólna 

 

1. Podstawa opracowania. 

- zlecenie inwestora, 

- mapa do celów projektowych z naniesionym aktualnym uzbrojeniem w skali 1:500, 

- warunki ogólne i techniczne przyù¹czenia do gminnej sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej 

W.K.R.W. 7012.16.2012 z dnia 03.02.2012r wydane przez Urz¹d Gminy Manowo; 

-  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623), 

- Rozporz¹dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegóùowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r., 

-  Obowi¹zuj¹ce przepisy wy¿ej nie wymienione, 

-  Normy. 

W miejscach, gdzie w niniejszym opracowaniu zostaùo wskazane pochodzenie (marka, 

znak towarowy, producent, dostawca) materiaùów dopuszcza siê zastosowanie 

materiaùów równowa¿nych, pod warunkiem ¿e zagwarantuj¹ one realizacjê robót 

w zgodzie z niniejszym projektem oraz zapewni¹ uzyskanie parametrów technicznych 

nie gorszych od zaùo¿onych w niniejszym projekcie.  

 

2. Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie zawiera budowê sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tùocznej 

wraz z przepompowni¹ �cieków oraz budowê sieci wodoci¹gowej de 110 dla 

nowopowstaùych dziaùek przeznaczonych pod zabudowê jednorodzinn¹. Projektowane sieci 

przebiegaã bêd¹ w pasie drogowym drogi gminnej (dz. Nr 44/7) i drogi powiatowej                      

(dz. Nr 41). 

Zakres opracowania obejmuje: 

1. Budowê sieci wodoci¹gowej Ö 110 PEHD � dùugo�ci ~350mb wraz z czterema hydrantami 

DN 80; 

2. Budowê sieci kanalizacji sanitarnej Ö 200 PCV  � dùugo�ci ~350mb, w tym 15 studni                     

Ö 400 PCV; 

3. Budowê sieci kanalizacji sanitarnej tùocznej Ö 75 PEHD � dùugo�ci ~350mb, ze studni¹ 

rozprê¿n¹ - betonow¹ Ö 1200mm  

4. Budowê przepompowni �cieków Ö 1200mm z polimerobetonu. 
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3. Opis stanu istniej¹cego. 

     Teren na którym projektuje siê sieã wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹ nie posiada uzbrojenia 

podziemnego. Teren podzielony jest na dziaùki, przeznaczone pod zabudowê jednorodzinn¹. 

Teren objêty zakresem niniejszego projektu nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

 

4. Opis warunków gruntowo � wodnych. 

     W podùo¿u wystêpuj¹ 2 warstwy geotechniczne: 

 Warstwa I � obejmuj¹ca torfy wystêpuj¹ce w stanie rozùo¿onym 

 Warstwa II � obejmuj¹ce piaski drobne i �rednie w stanie �redniozagêszczonym. 

     W obrêbie prowadzonej inwestycji wystêpuje wysoki poziom wód gruntowych,  

utrudniaj¹cy prowadzenie prac ziemnych. W rejonie otworu nr 2 warunki gruntowe s¹ proste, 

natomiast w rejonie otworu nr 1 s¹ zùo¿one (wystêpowanie gruntów organicznych).  

Projektowane nale¿¹ do obiektów pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

 II. Sieci 

1. Sieã wodoci¹gowa. 

1.1. Zastosowane materiaùy. 

Sieã wodoci¹gow¹ zaprojektowano z rur ci�nieniowych wodoci¹gowych z PEHD 100, klasy 

ci�nieñ PN 10 � szereg SDR 17 wg PN � EN 12201. 

Úrednica ruroci¹gu 110 mm. Rury nale¿y ù¹czyã za pomoc¹ zgrzewania doczoùowego. 

Ksztaùtki do zmiany kierunków, odgaùêzieñ przyjêto typowe PE. Przej�cia z rur PE na 

armaturê koùnierzow¹ nale¿y wykonaã za pomoc¹ tulei koùnierzowych z koùnierzami 

stalowymi. 

Projektowany ruroci¹g wù¹czyã do istniej¹cej sieci  Ö 125 mm, biegn¹cej na dziaùce  nr 44/7. 

Wù¹czenie nale¿y wykonaã przez przeciêcie istniej¹cego ruroci¹gu, wstawienie trójnika               

PE 125/125/110 oraz poù¹czenie za pomoc¹ muf elektrooporowych. Na wù¹czeniu nale¿y za-

montowaã zasuwê odcinaj¹c¹ DN 100.  

Na sieci zaprojektowano cztery hydranty podziemne o �rednicy DN 80 mm z podwójnym 

zamkniêciem. Rozmieszczenie hydrantów zgodnie z planem zagospodarowania terenu                

(rys. nr 1). Hydranty zaprojektowano na odgaùêzieniach przewodu wraz z zasuw¹ odcinaj¹c¹ 

DN 80. Wù¹czenie hydrantu wykonaã poprzez trójnik, a zasuwê odcinaj¹c¹ zamontowaã w 

odlegùo�ci 1m od kolumny hydrantu. W miejscach braku nawierzchni utwardzonej skrzynki 
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zasuw i hydrantów nale¿y zabezpieczyã obudow¹ betonow¹ o wymiarach 1,0 x 1,0 m, min.                         

i gr. 0,3 m. 

 

1.2. Zapotrzebowanie na wodê 

V = 25 × 4 × 140 = 14 000 dm3/d = 14 m3/d 

gdzie: 25 � ilo�ã budynków planowana do podù¹czonych do sieci, 

4 osoby � przyjêta ilo�ã osób w budynku, 

140 dm3 � przyjêta norma zu¿ycia wody na 1 mieszkañca � wg Rozporz¹dzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie okre�lenia przeciêtnych norm zu¿ycia wody 

(Dz.U.Nr 8 poz. 70). 

 

1.3. Dobór �rednicy ruroci¹gu. 

Zapotrzebowanie wody przyjêto 10 dm3/s, tj. niezbêdna wydajno�ã hydrantów zewnêtrznych 

DN 80 przy ci�nieniu 0,2 MPa, wg PN-B-02863 �Przeciwpo¿arowe zaopatrzenie wodne�. 

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie 

przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê oraz dróg po¿arowych z dnia 24.07.2009r. (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z póên. zm.), przyjêto �rednicê ruroci¹gu DN 110 mm dla rur PE, 

wg rozdziaùu 4 - Wymagania przeciwpo¿arowe dla sieci wodoci¹gowych �  �7. Wyra¿one w 

milimetrach �rednice nominalne (DN) przewodów wodoci¹gowych, wykonanych z rur 

stalowych, na których przewiduje siê instalowanie hydrantów zewnêtrznych 

przeciwpo¿arowych, powinny wynosiã co najmniej: 

1) DN 100 � w sieci obwodowej, 

2) DN 125 � w sieci rozgaùêzieniowej, 

3) DN 80 przy budowie lub modernizacji istniej¹cego wodoci¹gu o wydajno�ci 5 dm3/s                 

w jednostce osadniczej o liczbie mieszkañców nieprzekraczaj¹cej 2000.� 

8. W przypadku wykonania przewodów wodoci¹gowych z materiaùów innych ni¿ stalowe 

powinny one posiadaã �rednice wewnêtrzne równowa¿ne dla odpowiednich rur stalowych.� 

Przyjêto �rednicê rury de 110 mm. 

 

1.3. Sprawdzenie ci�nienia wody na ruroci¹gu. 

Dla natê¿enia przepùywu Q = 10 dm3/s (zapotrzebowanie po¿arowe) i �rednicy rury 110 mm 

(PE) odczytano liniowy spadek ci�nienia 0,45 m sù. wody na 1 km sieci. 

Ci�nienie na projektowanej sieci wyniesie: 
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ÄH = 50 � [(0,45 × 0,26) + (0,45 × 0,26 × 5 %) + 1,40] = 48,48 m sù. w., gdzie: 

- 50 m sù. w. (0,5 MPa) ci�nienie w sieci w miejscu wù¹czenia � wg warunków technicznych, 

- 0,45 m. sù. w./km � liniowy spadek ci�nienia, 

- 1,0 km � dùugo�ã sieci, 

- 5 % - przyjêta strata ci�nienia na opory miejscowe, 

- 1,40 � ró¿nica osi ruroci¹gu miêdzy W-5 a W-6. 

Ci�nienie 0,48 MPa zapewni prawidùowe ci�nienie i wydajno�ã hydrantów p. po¿arowych, 

która wynosi 0,20 Mpa. 

 

1.4. Próba szczelno�ci, pùukanie i dezynfekcja 

Próba szczelno�ci � po uùo¿eniu ruroci¹gu i wykonaniu obsypki z podbiciem obu stron rury 

gruntem piaszczystym, mo¿na wykonaã próbê szczelno�ci. Ci�nienie próbne powinno wyno-

siã min. 1,0 MPa, warunkiem pozytywnego przeprowadzenia próby jest to, aby spadek ci-

�nienia wynikaj¹cy z elastyczno�ci rur nie wynosiù wiêcej ni¿ 0,1MPa przy pozostawieniu go 

pod ci�nieniem przez 60 minut. Na zù¹czach poddanego próbie ruroci¹gu nie mog¹ wystêpo-

waã przecieki w postaci kropelek wody lub pojawienie siê rosy. 

Próby nale¿y wykonaã przed wù¹czeniem ruroci¹gu z istniej¹ca sieci¹. W czasie wykonywa-

nia próby zù¹cza powinny byã odkryte. Koñcówki przewodów oraz inne odgaùêzienia nale¿y 

pozamykaã koùnierzami �lepymi i zabezpieczyã blokami oporowymi na gruncie rodzimym 

lub inn¹ metod¹ stosowan¹ przez wykonawcê robót. Zamontowane wcze�niej zasuwy musz¹ 

byã caùkowicie otwarte. Do prób nale¿y u¿ywaã pompy ci�nieniowej hydraulicznej. 

Próbê ci�nieniow¹ sieci wodoci¹gowej wykonaã zgodnie z PN-97/B-10725 �Wodoci¹gi. 

Przewody zewnêtrzne. Wymagania i badania �. 

Pùukanie i dezynfekcja ruroci¹gu � ruroci¹g przed oddaniem do eksploatacji nale¿y przede-

zynfekowaã i dokùadnie przepùukaã. Dezynfekcje nale¿y wykonaã 3% roztworem podchlory-

nu sodu, który nale¿y przetrzymaã w ruroci¹gu przez 24 godziny. Po tym czasie ruroci¹g na-

le¿y dokùadnie przepùukaã i poddaã badaniom bakteriologicznym w laboratorium. 

 

2. Sieã kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

2.1. Obliczenia ilo�ci �cieków bytowo-gospodarczych 

Bilans �cieków sporz¹dzono w oparciu o dane Urzêdu Gminy w Manowie. Dane dotycz¹ 

liczby dziaùek objêtych niniejszym opracowaniem projektowym i wynosi przyszùo�ciowo 25 
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posesji (25 domów) z przyjêt¹ ilo�ci¹ 4 Mk na jedn¹ posesjê co stanowi dla powy¿szego 

terenu 100 Mk.  

W oparciu o dane demograficzne oraz standard wyposa¿enia mieszkañ w sanitariaty i stopieñ 

skanalizowania przyjêto w projekcie do sporz¹dzenia bilansu �cieków nastêpuj¹ce parametry 

techniczne: 

� norma jednostkowa �cieków na Mk na dobê = 180,0 dm3, dla Mk, 

� wspóùczynnik nierównomierno�ci dobowej spùywu �cieków Nd= 1,5 

� wspóùczynnik nierównomierno�ci godzinowej spùywu �cieków Ng= 3,0. 
 

W oparciu o powy¿sze parametry techniczne sporz¹dzono bilans �cieków dla terenu objêtego 

projektem skanalizowania. 

Bilans �redni dobowy 

Qsr.d.= 100 x 0,18 = 18 m3 /d 

Bilans maksymalny dobowy 

Q max/d.= 18 x 1,5 = 27 m3 /d 

Bilans maksymalny godzinowy 

Q max/h.= (27 x 3,0): 24 = 3,37 m3 /h= 1 l/s. 

Ilo�ã �cieków jaka powinna byã przyjêta przez zaprojektowan¹ kanalizacje i odprowadzona 

do przepompowni P wedùug powy¿szego wyliczenia wyniesie 3,37 m3 /h. 

Przyjêto ruroci¹g grawitacyjny - 200 mm PCV. 

2.2.  Zastosowane materiaùy. 

Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC Ø200 

kielichowych, ù¹czonych na uszczelki gumowe. Na trasie sieci, zaprojektowano 15 szt. 

studzienek rewizyjno-poù¹czeniowych ø 400 PVC. Odej�cia boczne za�lepiã � przewidziane 

do wù¹czenia przyù¹czy do wybudowanych w przyszùo�ci budynków.  Trasa i spadek sieci 

kanalizacyjnej zgodnie z rysunkami. Wù¹czenie do istniej¹cej sieci poprzez projektowan¹ 

studniê rozprê¿n¹ betonow¹ ø 1200. 
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2.3. Próba szczelno�ci. 

Po wykonaniu (przed zasypaniem) sieã nale¿y poddaã próbie szczelno�ci i dokonaã pomiarów 

geodezyjnych. Ruroci¹g z rur PVC poddaje siê próbie ci�nienia zgodnie z norm¹ PN-EN 1610 

�Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych�. 

Czas trwania próby wynosi 30 minut. Na zù¹czach kielichowych nie powinny pokazaã siê 

krople wody. W przypadku nieszczelnego zù¹cza kielichowego rury, zù¹cze nale¿y wymieniã a 

próbê szczelno�ci powtórzyã.  

 

3. Przewód kanalizacji sanitarnej tùocznej. 

3.1  Ruroci¹g tùoczny 

Ruroci¹g tùoczny od przepompowni do projektowanej studzienki rozprê¿nej ø 1200, wykonaã 

z rur PEHD o �rednicy 75x4,5 mm szereg SDR 17 PN � 10 zgrzewanych doczoùowo lub 

ù¹czonych na ù¹czniki zaciskowe PE typu �Fiszer�. Na zaùamaniach przewodu powy¿ej 10
o 

stosowaã bloki oporowe betonowe. Ruroci¹g przed jego zasypaniem poddaã próbie 

szczelno�ci i wytrzymaùo�ci na ci�nienie wewnêtrzne 1,0 MPa. 

 

3.2 Przepompownia �cieków 

Obliczenia  

Bilans �cieków sporz¹dzono w oparciu o dane Urzêdu Gminy w Manowie. Dane dotycz¹ 

liczby dziaùek objêtych niniejszym opracowaniem projektowym i wynosi przyszùo�ciowo 25 

posesji (25 domów) z przyjêt¹ ilo�ci¹ 4 Mk na jedn¹ posesjê co stanowi dla powy¿szego 

terenu 100 Mk. 

W oparciu o dane demograficzne oraz standard wyposa¿enia mieszkañ w sanitariaty i stopieñ 

skanalizowania przyjêto w projekcie do sporz¹dzenia bilansu �cieków nastêpuj¹ce parametry 

techniczne: 

� norma jednostkowa �cieków na Mk na dobê = 180,0 dm3, dla Mk, 

� wspóùczynnik nierównomierno�ci dobowej spùywu �cieków Nd= 1,5 

� wspóùczynnik nierównomierno�ci godzinowej spùywu �cieków Ng= 3,0. 

W oparciu o powy¿sze parametry techniczne sporz¹dzono bilans �cieków dla terenu objêtego 

projektem skanalizowania. 

Bilans �redni dobowy 

Qsr.d.= 100 x 0,18 = 18 m3 /d 
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Bilans maksymalny dobowy 

Q max/d.= 18 x 1,5 = 27 m3 /d 

Bilans maksymalny godzinowy 

Q max/h.= (27 x 3,0): 24 = 3,37 m3 /h= 1 l/s. 

Ilo�ã �cieków jaka powinna byã przyjêta przez zaprojektowan¹ kanalizacjê wedùug 

powy¿szego wyliczenia wyniesie 3,37 m3 /h 

Straty na przewodzie tùocznym: 

 jednostkowy spadek ci�nienia dla rur PE SDR 17 i �rednicy 75x4,5, dla temperatury 10°C                           

i chropowato�ci k=0.01 mm wg. wzoru Colebrooka-White�a: 

wysoko�ã podnoszenia pompy: 

Hp=Äh+hg 

Hp=1,78+3,8=5,58m 

DOBRANO: 

1. Pompa produkcji ABS - AS 0630.205 S22/4D, 2,2 kW � szt.2 (lub równowa¿na) 

2. Zbiornik z polimerobetonu o wymiarach 1200  x 3500 mm 

Grubo�ã �cianek zbiornika ma wynosiã dla dn 1200 mm - nie mniej ni¿ 40 mm, 

Wymagane wyposa¿enie zbiornika: 

- podest obsùugowy- stal nierdzewna  

- drabinka zùazowa - stal nierdzewna 

- porêcz � stal nierdzewna 

- kominki wentylacyjne - PCV 

- wùaz wej�ciowy - stal nierdzewna 

- belka wsporcza � stal nierdzewna 

- prowadnice - stal nierdzewna 

- ùañcuchy do pomp i regulatorów pùywakowych - stal nierdzewna 

- zasuwy no¿owe DN65 + przedùu¿enie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.2    

  (obsùuga z poziomu pokrywy) 

- zawory zwrotne DN65 szt.2 - ¿eliwo 

- przewody tùoczne DN65  - stal nierdzewna 

- poù¹czenia koùnierzowe nierdzewne  

- elementy zù¹czne - stal nierdzewna  

- zù¹czka STAL/PE - poù¹czenie w zbiorniku 
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- nasada T-52 z pokryw¹ - 1 szt. 

3. Sterowanie - szafa steruj¹ca ukùadu dwupompowego w oparciu o moduù   

telemetryczny GSM/GPRS. 

4. Roboty towarzysz¹ce: 

 Przygotowanie podùo¿a do osadzenia zbiornika. Podùo¿e to powinno byã o grubo�ci 

odpowiedniej dla danych warunków gruntowych mo¿e byã wykonane jako podsypka 

¿wirowa zagêszczona lub z chudego betonu; 

 Osadzenie zbiornika;  

 Zapewnienie dêwigu do rozùadunku i monta¿u; 

 Oczyszczenie ruroci¹gu tùocznego oraz dna przepompowni je�li s¹ zanieczyszczone; 

 Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napiêcia 

zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy ù¹cznej pomp zastosowanych                           

w przepompowni); 

 Wykonanie przyù¹cza do przewodów ochronnych, elementów metalowych przepompowni 

o rezystancji zapewniaj¹cej ochronê przeciwpora¿eniow¹ - dla poù¹czeñ 

wyrównawczych; 

 Doprowadzenie przewodu z rur PVC umo¿liwiaj¹cych monta¿ przewodów zasilaj¹cych 

pompy oraz monta¿ ù¹czników pùywakowych; 

 Podù¹czenie króãców zbiornika do zewnêtrznej sieci kanalizacyjnej; 

 Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu; 

 Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika;  

 Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokoùu rozdzielni 

sterownia pomp; 

 

4. Roboty ziemne. 

Przed przyst¹pieniem do robót ziemnych w miejscach skrzy¿owañ z innym uzbrojeniem 

zaznaczonym na planie sytuacyjnym nale¿y rêcznie wykonaã przekopy kontrolne w celu 

wyznaczenia ich rzeczywistych rzêdnych.  

Sieci nale¿y wykonywaã metod¹ wykopu otwartego. Wykopy wykonaã jako 

w¹skoprzestrzenne z umocnieniem typu Box. 

Roboty ziemne wykonaã kopark¹ z odkùadem urobku 1 m od krawêdzi wykopu,                       

z wyrównaniem dna rêcznie. W miejscach kolizji wykopy nale¿y wykonywaã rêcznie. 
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Stosowaã podsypkê z piasku o grubo�ci 10 cm i nadsypkê o grubo�ci 30 cm dla przewodu 

wodoci¹gowego i 20cm dla przewodu kanalizacji sanitarnej. 30 cm nad ruroci¹giem 

wodoci¹gowym Uùo¿yã ta�mê koloru niebieskiego z wkùadk¹ metalow¹, nad ruroci¹giem 

tùocznym koloru br¹zowego . Zasypaã pozostaùy wykop. Ubijaã warstwami co 30 cm. 

Jako materiaù na obsypkê i nadsypkê (strefa ochronna rury i strefa nad rur¹) stosowaã materiaù 

sypki taki jak: ¿wir, piasek lub mieszanina piasku i ¿wiru (kategorii I, II lub III). Pozostaù¹ 

czê�ã wykopu mo¿na zasypaã wykorzystuj¹c grunt rodzimy. Zagêszczanie gruntu w wykopie 

powinno odbywaã siê warstwami z zagêszczaniem co 10-30 cm.  

W przypadku wystêpowania w poziomie posadowienia gruntów organicznych warstwy I (tor-

fy) proponuje siê je usun¹ã z podùo¿a. Wszelkie przegùêbienia poni¿ej przyjêtego poziomu 

posadowienia nale¿y uzupeùniã podsypk¹  piaszczysto-¿wirow¹.  

Stopieñ zagêszczenia gruntu w wykopie powinien wynosiã: 

- pod drogami 95% wg. zmodyfikowanej metody Proctora, 

- poza drogami 85% wg. zmodyfikowanej metody Proctora. 

Po wykonaniu prac nale¿y przywróciã teren do stanu pierwotnego. Zasypanie wykopów 

nale¿y wykonaã po odbiorze technicznym przyù¹czy przez Inspektora Nadzoru, w otwartym 

wykopie, oraz po inwentaryzacji geodezyjnej. 

Roboty wykonaã zgodnie z: 

- PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci¹gowych                   

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 

5. Odwodnienie wykopów. 

Badania geologiczne wykazaùy wystêpowanie na trasie projektowanych sieci wody gruntowej 

o swobodnym zwierciadle na gùêboko�ciach 1,5m � 1,7m. 

Je¿eli wyst¹pi napùyw wody gruntowej do wykopu nale¿y odpompowaã j¹ z dna wykopu przy 

pomocy pompy spalinowej lub elektrycznej.  Przy du¿ym napùywie wody gruntowej do 

wykopu nale¿y zastosowaã odwodnienie wgùêbne za pomoc¹ igùofiltrów. Przy odwadnianiu 

danego odcinka wykopu igùofiltry odwadniaj¹ce poprzedzaj¹cy odcinek powinny byã 

stopniowo wyci¹gane w miarê zasypywania wykopów i wpùukiwane na nastêpnym, tak ¿eby 

nie dopu�ciã do przerw w pracy instalacji igùofiltrowej. Przy wpùukiwaniu igùofiltrów nale¿y 

zwróciã uwagê na istniej¹ce uzbrojenie podziemne, wykonuj¹c odkrywki. Wodê z wykopu 

nale¿y odprowadzaã tymczasowymi ruroci¹gami do pobliskiego rowu. Ilo�ã igùofiltrów, ich 

rozstaw, gùêboko�ã wpùukania oraz ilo�ã pracuj¹cych agregatów pompowych pracuj¹cych 
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jednocze�nie nale¿y dostosowaã do rzeczywistych warunków na budowie. Rozliczenie ilo�ci 

godzin pracy agregatu pompowego powinna nast¹piã w oparciu o potwierdzone przez 

Inspektora nadzoru raporty pracy pomp. 

 

Opracowaù: 

 

mgr in¿. Anna Ciszewska-Machowicz 
Upr. bud. Nr ZAP/0083/POOS/10 

do proj. bez ogr. w specj. instal. w zakresie sieci, instalacji i urz¹dzeñ 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci¹gowych i kanalizacyjnych 
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Informacja dotycz¹ca bezpieczeñstwa 

i ochrony zdrowia 
 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 

�Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tùocznej wraz z przepompowni¹ 

�cieków oraz budowa sieci wodoci¹gowej de 110 i zalicznikowej linii kablowej NN do 

przepompowni� 

 

Projekt budowlany � bran¿a sanitarna 

 

Nazwa i adres inwestora: 

 
Urz¹d Gminy Manowo 
Manowo 40,  76-015 Manowo 
 

Imiê i nazwisko projektanta: 

 
mgr in¿. Anna Ciszewska-Machowicz 
 
Imiê i nazwisko sprawdzaj¹cego: 

 
mgr in¿. Renata Kacperek-Sotomska 
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Informacja dotycz¹ca bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia 
 
(sporz¹dzona na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.) 
 
I. SIECI 

1. Informacje ogólne. 

1.1. Sieã wodoci¹gowa Ö 110 PEHD � dùugo�ci ~350mb wraz z czterema hydrantami DN 80; 

1.2. Sieci kanalizacji sanitarnej Ö 200 PCV  � dùugo�ci ~350mb, w tym 15 studni                     

Ö 400 PCV; 

1.3. Siecã kanalizacji sanitarnej tùocznej Ö 75 PEHD � dùugo�ci ~350mb, ze studni¹ 

rozprê¿n¹ - betonow¹ Ö 1200mm oraz przepompowni¹ �cieków Ö 1200mm                                   

z polimerobetonu. 

2. Czê�ã opisowa 

    a) Zakres robót dla caùego zamierzenia budowlanego � sieã wodoci¹gowa: 

     � wykonanie ruroci¹gu PEHD dn 110mm, 

     � wù¹czenie przewodu do istniej¹cego wodoci¹gu Ö 125 za pomoc¹ trójnika                            

PE- 125/125/110, wraz z monta¿em zasuwy DN 100; 

    - monta¿ hydrantów podziemnych dn 80 wraz zasuwami DN 80 za pomoc¹ trójników; 

    b) Zakres robót dla caùego zamierzenia budowlanego � sieã kanalizacyjna: 

- wykonanie przewodu PCW Ö 200; 

- monta¿ studzienek rewizyjnych PCW Ö 400 mm, 

- wù¹czenie do projektowanej przepompowni. 

    c) Zakres robót dla caùego zamierzenia budowlanego � przewód tùoczny kanalizacji 

sanitarnej: 

- wykonanie przewodu PEHD dn 75mm; 

- monta¿ studni rozprê¿nej Ö 1200; 

- monta¿ przepompowni Ö 1200; 

    d) Kolejno�ã realizacji poszczególnych elementów robót: 

     � wytyczenie geodezyjne, 

Sieci: 

     � zdjêcie warstwy humusu, 

     � roboty ziemne zwi¹zane z wykonaniem wykopu, 

     � wykonanie warstwy podsypki piaskowej, 

     � monta¿ przewodu wraz z uzbrojeniem i armatur¹, 



PROJEKT BUDOWLANY 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tùocznej wraz z przepompowni¹ �cieków oraz 

budowa sieci wodoci¹gowej de 110 i zalicznikowej linii kablowej NN do przepompowni 

 Manowo dz. Nr 44/7 i 41  

 

___________________________________________________________________________ 
US£UGI INÝYNIERYJNE B.A.F. mgr in¿. Robert Machowicz                                  str.16 

     � zasypanie wykopu po wykonaniu prób szczelno�ci: 

 Warstwa ochronna zasypki, 

 Uùo¿enie ta�my lokalizacyjnej, 

 Zasypka pozostaùej czê�ci wykopu; 

     � wykonanie dezynfekcji przyù¹cza/próby szczelno�ci 

     � rozplantowanie humusu, 

     � oznakowanie uzbrojenia sieci za pomoc¹ tabliczek, 

     � roboty porz¹dkowe i wykoñczeniowe. 

Przepompownia: 

- Przygotowanie podùo¿a do osadzenia zbiornika. Podùo¿e to powinno byã o grubo�ci 

odpowiedniej dla danych warunków gruntowych mo¿e byã wykonane jako podsypka ¿wirowa 

zagêszczona lub z chudego betonu 

- Osadzenie zbiornika; 

- Zapewnienie dêwigu do rozùadunku i monta¿u; 

- Oczyszczenie ruroci¹gu tùocznego oraz dna przepompowni je�li s¹ zanieczyszczone; 

- Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napiêcia 

zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy ù¹cznej pomp zastosowanych                                

w przepompowni); 

- Wykonanie przyù¹cza do przewodów ochronnych, elementów metalowych przepompowni           

o rezystancji zapewniaj¹cej ochronê przeciwpora¿eniow¹ - dla poù¹czeñ wyrównawczych; 

- Doprowadzenie przewodu z rur PVC umo¿liwiaj¹cych monta¿ przewodów zasilaj¹cych 

pompy oraz monta¿ ù¹czników pùywakowych; 

- Podù¹czenie króãców zbiornika do zewnêtrznej sieci kanalizacyjnej. 

- Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu. 

- Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika 

- Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokoùu rozdzielni 

sterownia pomp. 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog¹ stanowiã zagro¿enie bezpieczeñstwa   

i zdrowia ludzi. 

- Wykopy i roboty monta¿owe przy budowie sieci; 

- Istniej¹ce ci¹gi komunikacyjne. 
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4. Przewidywane zagro¿enia 

· roboty ziemne 

· praca maszynowego sprzêtu ciê¿kiego 

· strefy skùadowania materiaùów konstrukcyjnych i budowlanych 

· drogi transportu materiaùów konstrukcyjnych i budowlanych 

· roboty monta¿owe w wykopie 

· uzbrojenie w miejscach skrzy¿owañ z ukùadanym ruroci¹giem 

5. Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj¹cych 

niebezpieczeñstwom wynikaj¹cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagro¿enia zdrowia lub w ich s¹siedztwie, w tym zapewniaj¹cych 

bezpieczn¹ i sprawn¹ komunikacjê, umo¿liwiaj¹c¹ szybk¹ ewakuacjê na wypadek 

po¿aru, awarii i innych zagro¿eñ. 

- Powoùaã kierownika budowy. 

 - Poprawnie zagospodarowaã plac budowy. 

- Budowê wyposa¿yã w odpowiednie tablice informacyjne i instrukta¿owe, sprzêt pierwszej 

pomocy, BHP i p.po¿. 

- Przeprowadziã bran¿owe szkolenie pracowników pod wzglêdem BHP przed przyst¹pieniem 

do realizacji robót na stanowiskach pracy. 

Procedury okre�laj¹ce zasady bezpiecznej pracy zawarte s¹ w przepisach eksploatacji               

i bezpiecznej pracy bran¿ bior¹cych udziaù w inwestycji, które pracownicy maj¹ obowi¹zek 

znaã i stosowaã. Wiedza o której mowa powinna byã potwierdzona bran¿owymi 

za�wiadczeniami kwalifikacyjnymi. 

Ponadto ka¿dy wykonawca ma obowi¹zek posiadaã i stosowaã instrukcje wykonywania prac 

zgodnie z wymaganiami bezpieczeñstwa. 

- zaùo¿yã dziennik budowy 

- opracowaã harmonogram organizacji robót 

- ustawiã tablicê administracyjn¹ budowy 

- wykopy oznakowaã i zabezpieczyã 

- wyznaczyã i oznakowaã place skùadowania materiaùów budowlanych 

- wyznaczyã i oznaczyã strefy monta¿u elementów budowlanych 

- wyposa¿yã teren budowy w sprzêt BHP i P.Po¿ 

- zapewniã �rodki ù¹czno�ci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej        

i sùu¿b technicznych, stra¿y po¿arnej, policji itp. 



PROJEKT BUDOWLANY 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tùocznej wraz z przepompowni¹ �cieków oraz 

budowa sieci wodoci¹gowej de 110 i zalicznikowej linii kablowej NN do przepompowni 

 Manowo dz. Nr 44/7 i 41  

 

___________________________________________________________________________ 
US£UGI INÝYNIERYJNE B.A.F. mgr in¿. Robert Machowicz                                  str.18 

- stosowaã sprawny i odpowiedni sprzêt mechaniczny, 

- stosowaã materiaùy posiadaj¹ce odpowiednie atesty techniczne, 

- prace w pobli¿u istniej¹cych sieci uzbrojenia terenu prowadziã w obecno�ci oraz pod 

nadzorem odpowiednich sùu¿b technicznych, 

- stosowaã odpowiedni sprzêt BHP przy pracach ogólnych i na wysoko�ci. 

 

Kierownik budowy powinien wykonaã plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia zgodnie          

z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r . w sprawie informacji 

dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. nr 120/2003). 

Przed przyst¹pieniem do realizacji robót , kierownik budowy powinien zatrudnionym 

pracownikom wskazaã zagro¿enia mog¹ce wyst¹piã podczas realizacji prac. 

Nale¿y przeprowadziã instrukta¿ stanowiskowy w zakresie BHP, mog¹cych wyst¹piã 

zagro¿eniach , sposobie ich przeciwdziaùania i postêpowaniu w przypadku ich wyst¹pienia. 

Wszyscy zatrudnieni pracownicy musz¹ posiadaã aktualne uprawnienia do wykonywania 

danego typu prac. 

Przepisy BHP w zakresie monta¿u instalacji dotycz¹ wùa�ciwej organizacji stanowisk pracy, 

posùugiwanie siê narzêdziami technicznie sprawnymi oraz wùa�ciwego transportu materiaùów 

i urz¹dzeñ. 

Nale¿y zaplanowaã drogê przemieszczania materiaùów o wiêkszych gabarytach oraz, je¿eli 

potrzeba oznaczyã j¹ i ustanowiã kieruj¹cego ruchem. 

Stanowisko pracy powinno byã uporz¹dkowane i dobrze o�wietlone . 

Stanowiska pracy na wysoko�ci ( pomosty, drabiny) powinny byã wykonane prawidùowo        

i zabezpieczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz dostosowane do rodzaju 

wykonywanych robót. 

Pracownicy powinni byã wyposa¿eni w odzie¿ ochronn¹. 

Wykonawca na wyposa¿eniu powinien posiadaã podrêczny sprzêt p.po¿. oraz dysponowaã 

numerem telefonu do najbli¿szej jednostki Stra¿y Po¿arnej. 

Caùo�ã robót nale¿y wykonywaã stosuj¹c siê do zaleceñ zawartych w Rozporz¹dzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.47/2003 ). 

W czasie wykonywania prac powinien byã peùniony nadzór czuwaj¹cy nad przestrzeganiem 

warunków BHP i prawidùowym prowadzeniem prac. 
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 Uwagi koñcowe: 

     � Projekt budowlany opracowany zostaù kompleksowo ze wszystkimi elementami 

zagospodarowania pasa drogowego. 

     � Wytyczenie projektowanego obiektu budowlanego powierzyã uprawnionemu geodecie. 

 

 
 
 

Opracowaùa: 

 

mgr in¿. Anna Ciszewska-Machowicz 
Upr. bud. Nr ZAP/0083/POOS/10 

do proj. bez ogr. w specj. instal. w zakresie sieci, instalacji i urz¹dzeñ 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci¹gowych i kanalizacyjnych 

 
 
 

                                                                                               mgr in¿. Robert Machowicz 

 


