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S.S.T. – 00.00 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań 
wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane podczas realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz budowa sieci 
wodociągowej de 110 i zalicznikowej linii kablowej NN do przepompowni w m. 
Manowo, dz. nr 44/7 i 41”. 
Inwestor: Gmina Manowo, 76 – 015 Manowo 40. 
Zakres robót: 
- Sieć wodociągowa z rur PE100, PN10, SDR-17 Dz=110x6,6mm – 350,80 mb, 
- Sieć wodociągowa z rur PE100, PN10, SDR-17 Dz=90x5,4mm – 4,00 mb, 
- Kanalizacja sanit. grawit. z rur PCV-U klasy SN8 (lite) Dz=200mm – 347,7 mb, 
- Kanalizacja sanit. tłoczna z rur PE100, PN10, SDR-17 Dz = 75x4,5 mm – 343,3 mb, 
- Przepompownia ścieków sanitarnych z polimerobetonu P – 1 szt. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej dla robót budowlanych, sanitarnych. Specyfikacja techniczna stosowana 
jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w 
obiekcie wymienionym w pkt 1.1. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie 
określenia metod i sporządzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja 
Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacja Techniczn ą. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
ST 01.01 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
ST 01.02 – ROBOTY ZIEMNE  
ST 01.03 – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ  
ST 01.04 – SIEĆ WODOCIĄGOWA  
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 
r. ( Dz. U. nr 108,poz.953). 
Inżynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych 
kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 
Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Umowy. 
Księga Obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 



wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze Obmiarów 
podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inwestora. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który 
wskazuje lokalizację i charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie 
realizowany. 
Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do 
wykonania z podaniem ich ilości. 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót.  
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania 
zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób 
postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostępu na plac budowy i po 
jej zakończeniu demontowane. 
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 
ruchu. 
Kanał - obiekt liniowy związany z odprowadzaniem ścieków. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych (ST). 
1.6. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt. 



1.7. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 
Kontraktu: 
- 1 egzemplarz projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objęte Kontraktem. 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranżowe powykonawcze 
oraz geodezyjna dokumentację powykonawczą obiektu w ilości uzgodnionej z 
Inżynierem. 
1.8. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST. 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania określone choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji i należy je wycenić i ująć w cenie kontraktu. W przypadku rozbieżności 
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
ważności: 
- Dokumentacja Projektowa. 
- Specyfikacje Techniczne, 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane 
określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą 
w pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Zawarte w projekcie 
nazwy materiałów, urządzeń podano jako przykładowe, będące podstawą do 
wykonania obliczeń technicznych i określające ich standard techniczny i estetyczny. 
W realizacji można stosować materiały i urządzenia innych firm, które odpowiadają 
standardowi określonemu w projekcie lub też standard ten podwyższają. 
Zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż opisane w projekcie wymaga od 
wykonawców dokonania obliczeń technicznych, sprawdzających w zakresie branży, 
w której zmiany te zostały dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny być 
uzgodnione z Inwestorem i Głównym Projektantem. Wszystkie zastosowane 
materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną 
oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. 
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy z uwzględnieniem sąsiednich 
posesji. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz 
treści określonych przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru końcowego. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 



ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inżynierem. Wykonawca 
w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po ukończeniu każdego elementu 
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robot i likwidacji placu 
budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 
pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że włączony jest w ceną kontraktową. 
1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego 
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
1.11. Ochrona przeciwpo żarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza do użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie 
ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.13. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni 
ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców okolicznych 
budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych robót 
budowlanych ponosi Wykonawca. 
1.14. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera.  
1.15. Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 
obowiązany opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i 
zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
Inżynier budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są 
uwzględnione w Cenie Umowy. 
1.16. Ochrona robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inżyniera oraz będzie utrzymywać roboty do czasu 
końcowego odbioru. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. Inżynier może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
1.17. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze 
centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 



patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.18. Równowa żność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 
przepisy które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i 
zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. 
1.19. Czasowe zaj ęcie terenu poza liniami rozgraniczaj ącymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla 
celów wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i 
opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami 
terenu oraz do przywrócenia go do stan pierwotnego. Wykonawca w ramach Ceny 
Kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdów), 
oznakowania robót w przypadku zajęcia jezdni, pobocza lub drogi przy wykonywaniu 
sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej z robotami towarzyszącymi. Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robot, uzgodnienia go z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu 
(oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdów i 
zaleconego, związanego ze zmienną organizacja ruchu, oznakowania dróg) oraz 
likwidacji objazdów. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w 
prasie. Ponadto wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi + 
chodniki + pobocze drogi) oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (do 
terminu zakończenia robót). Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa 
drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym 
staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynności z tym związanych 
przedstawi w formie ryczałtu. 
2. Materiały. 
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o 
wyrobach budowlanych, wg której materiały nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo 
umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i Bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem 
budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest 
dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, 
krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą 
techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, 
odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt 
budowlany wymagań podstawowych. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodności oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych 



materiałów zdanego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót. 
2.2. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostaną 
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 
przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez 
zgody Inżyniera.  
3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w wyżej 
wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 
wymieniać sprzęt niesprawny. Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 



4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowe, ST i 
wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz 
dojazdy do terenu budowy na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do 
czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi 
wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 
5. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, 
za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 
wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inżyniera. Błędy popełnione 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważną decyzje. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca uwzględni również koszt następujących robót: 
- badania bakteriologicznego wody. 
- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
- wykonania inspekcji kanałów TV kamerą z zapisem wyników na elektronicznym 
nośniku. 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Program zapewnienia jako ści. 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 
powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i plan organizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisową 
- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 



- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium 
własnego lub laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
6.4. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w testach. Na zlecenie Inżyniera 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 



badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.5. Raporty z bada ń. 
Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminach określonych w Systemie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inżyniera. 
6.6. Badania prowadzone przez In żyniera. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają 
wymogi Specyfikacji. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy.  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy 
do czasu zakończenia budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Ksi ęga obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego 
postępu każdego z elementów wykonywania robót. Szczegółowe obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się 
następujące dokumenty: 



a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i polecenia Inżyniera, 
f) korespondencje na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  
7. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacja Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym 
Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. Obmiary będą przeprowadzone 
przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót. 
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów.  
8. Odbiór robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu  – polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Inżyniera. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty 
powiadomienia Inżyniera o gotowości do odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości 
oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier dokumentuje wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Odbiór cz ęściowy  – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, 
który może być wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbiór ko ńcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia 
materiałów i robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór końcowy nastąpi w 



terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez 
Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
robót nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy. 
Dokumenty do odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację 
powykonawczą, 
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne 
uzupełniające lub zamienne), 
c) Recepty i ustalenia technologiczne, 
d) Instrukcje eksploatacyjne, 
e) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
f) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 
ST, 
g) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie 
z ST, 
h) Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
i) Oryginały mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
j) Protokoły potwierdzające przywrócenie terenów prywatnych do stanu pierwotnego. 
W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 
i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru 
końcowego robót”. 
9. Podstawa płatno ści. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę przedmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena 



jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie materiały, 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla danej 
roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe 
obejmować będą robociznę wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych 
materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, wartość prac sprzętu z kosztami towarzyszącymi, koszty 
pośredni i zysk. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena umowa może być zwiększona w następujących przypadkach: 
a) Inżynier zleca wykonanie robót dodatkowych, 
b) Inżynier zleca wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót a ich wynik nie 
potwierdza występowania wad, 
c) Błąd w wykonanych przez Wykonawcę pomiarach wynika z błędnych danych 
przekazanych przez Inżyniera, 
d) Inni wykonawcy, władze publiczne, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej nie 
działają zgodnie z wyznaczonymi terminami powodując opóźnienia lub dodatkowe 
koszty. Wszystkie dodatkowe koszty przedłożone przez Wykonawcę musza być 
zatwierdzone przez Inżyniera. Koszt robót tymczasowych i towarzyszących zawarty 
będzie w cenie kontraktowej. Roboty te nie będą rozliczane osobno. 
Płatności miesięczne, – zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym. 
Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie. 
10. Przepisy zwi ązane. 
*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; 
poz.1389), 
*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. ( 
Dz. U. nr. 202; poz. 2072), 
*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 
47; poz. 401), 
*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041). 
*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczenia w ocenie zgodności oraz sposobów oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011), 
*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami, 
*Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) 
z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy, 
*Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; 
poz.177) z późniejszymi zmianami, 
*Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 
*Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne. OWEOB Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., 
*Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – 
montażowych w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988, 



*Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, 
budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do 
stosowanie jego aktualnej treści. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.S.T – 01.01 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót przygotowawczych, które zostaną wykonane podczas realizacji 
zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 
przepompownią ścieków oraz budowa sieci wodociągowej de 110 i zalicznikowej linii 
kablowej NN do przepompowni w m. Manowo, dz. nr 44/7 i 41”. 
Inwestor: Gmina Manowo, 76 – 015 Manowo 40. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu 
wytyczenie w terenie przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej, tłocznej, wodociągowej 
oraz położenia obiektów. W zakres robót pomiarowych związanych z odtworzeniem 
trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 
trasy punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Wyznaczenie obiektów – przepompowni itp, obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi 
obiektu i punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę 
ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne 
odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, punkty). 
1.4. Określenia podstawowe. 
Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy. 
2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Rodzaje materiałów. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem 
lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 
metra. Zastosowane utrwalenia punktów umieszczone poza granicą robót ziemnych, 
w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i 
długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki 
drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów 
utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 



3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu. 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogóle zasady wykonania robót. 
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 
Zamawiającego dane zawierające lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy 
oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca 
powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien 
natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 
koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone 
w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 
Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z 
różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych 
rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują 
na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i 
punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w 
sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace 



pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należy do obowiązków 
Wykonawcy.  
Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysoko ściowych. 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w 
sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także 
dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granica robót ziemnych. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 
może przekraczać 500 m. Zmawiający powinien założyć robocze punkty 
wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, a także przy każdym obiekcie 
inżynierskim. Maksymalna odległość miedzy reperami roboczymi wzdłuż trasy trasy 
sieci kanalizacyjnej, tłocznej oraz sieci wodociągowej w terenie płaskim powinna 
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być 
odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Repery robocze należy 
założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy rurociągów i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze 
należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 
Inżyniera. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby 
średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację 
podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być 
wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
Odtworzenie osi trasy. 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne 
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji 
projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, 
lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej 
osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. 
Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 
stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do 
utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 
zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą 
robót. 
Wyznaczenie poło żenia obiektów. 
Dla każdej przepompowni należy wyznaczyć jej położenie w terenie poprzez: 
a) wytyczenie osi, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 
powyżej. 
6. Kontrola jako ści robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jako śći prac pomiarowych. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 



instrukcjach i wytycznych GUGiK (od 1, do7) zgodnie z wymaganiami podanymi w 
pkt 5.2. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót . 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, 
które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
9. Podstawa płatno ści. 
9.1. Ogólne zasady płatno ści. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
10. Przepisy zwi ązane. 
*Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 
30/1989 poz. 163) wraz z przepisami wykonawczymi. 
*Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
*Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 1979. 
*Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
*Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
*Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
*Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
*Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do 
stosowanie jego aktualnej treści. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.S.T – 01.02 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ZIEMNE 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane podczas realizacji zadania 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią 
ścieków oraz budowa sieci wodociągowej de 110 i zalicznikowej linii kablowej NN do 
przepompowni w m. Manowo, dz. nr 44/7 i 41”. 
Inwestor: Gmina Manowo, 76 – 015 Manowo 40. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe, 
pomocnicze i towarzyszące (prace przygotowawcze) występujące przy wykonywaniu 
robót ziemnych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej 
wraz z robotami towarzyszącymi. Ilość robót została szczegółowo określona w 
przedmiarach robót. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Wykopy – dół szeroko i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla 
urządzeń instalacji podziemnych (rurociągi, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki 
nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 
Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim, lecz długim pasie terenu, którego 
zasadniczym wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod 
powierzchnią terenu. 
Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub 
mniejszej od 1,50 m i o długości powyżej 1,50 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny – wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50 m. 
Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu 
po zdjęciu warstwy urodzajnej. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu. 
Podłoże – cześć konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a 
osypka i zasypka wstępną. 
Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnia 
terenu. 
Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, 
obsypke i wstępna zasypkę. 
2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Grunty 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania 
materiałów (podłoża, obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 



próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. Grunty uzyskane przy 
wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w 
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych) 
Miejsce czasowego składowania gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie 
placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem 
Kontraktu. 
2.3. Odwodnienie wykopów – drena ż, igłofiltry, ścianki szczelne. 
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów musi być zgodny z 
dokumentacja projektową i odpowiednią ST. 
2.4. Obudowy (oszalowanie wykopów) 
Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane z pali 
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowań systemowych składających się z różnych 
elementów obudowy. W zależności od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych 
należy dobrać odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu dla określonej 
głębokości. Należy przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów 
wykopów. 
2.5. Składowanie materiałów. 
Grunt wydobyty z wykopu powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub 
wywieziony na odkład. Elementy obudowy wykopów należy składać w taki sposób, 
aby nie nastąpiło ich samoczynne przesunięcie. Wykonawca zapewni, aby 
tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, 
zachowały swoja jakość i właściwości. 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót lub ST, 
zaakceptowanym przez Inwestora. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobym stanie i gotowości do pracy oraz spełniać normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 
ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu 
do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgniatarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu. 
Transport urobku z wykopów do miejsca odkładu i później z odkładu do wykopu 
należy prowadzić zgodnie z przyjętą technologią robót ziemnych zmechanizowanych. 



Do wywozu gruntu na odkład należy użyć samowyładowczych samochodów 
ciężarowych o ładowności i wysokości dopasowanej do wielkości koparki (zalecane 
są wywrotki kilkunastotonowe). Składowanie i transport urobku przeznaczonego do 
późniejszego zasypywania wykopów należy przeprowadzić w miejscu wskazanym 
przez Inżyniera Kontraktu. Transport kruszyw do wymiany gruntu należy prowadzić 
analogiczny sposób, jak urobku z wykopów, z tym że istotna jest dbałość o 
wykluczenie jego mieszania się z innymi gruntami składowanymi na budowie, a 
zwłaszcza ziemią roślinną oraz wydobytym gruntem nasypowym. Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości uzgodnione nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera Kontraktu. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogóle zasady wykonania robót. 
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
Roboty przygotowawcze. 
Projektowana os przewodu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem 
ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy wyznaczyć za pomocą 
drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić 
na każdym załamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na każdym prostym odcinku 
należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach 
wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
W terenie zbudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w 
postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów 
sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać 
urządzenie odwadniające (ile zachodzi taka konieczność), zabezpieczające wykopy 
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie 
odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Wykonywane wykopy należy zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w wypadku 
pozostawienia przejść wykonać je pomostami oporęczowanymi. W godzinach 
nocnych oznakować wykopy lampami świecącymi kolorem czerwonym. Teren 
nasypany nad kanałem i w rejonie plantowanym należy utwardzić zgodnie ze stanem 
pierwotnym. Prace ziemne wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami BHP dotyczącymi wykonania i odbioru robót w zakresie gospodarki 
wodnej. O terminie przystąpienia do robót ziemnych należy powiadomić wszystkich 
użytkowników przedmiotowego terenu i urządzeń podziemnych oraz uzgodnić 
warunki prowadzenia i nadzoru robót. 
Roboty ziemne. 
Wykopy pod rurociągi prowadzić należy mechanicznie tylko na terenie nie 
zainwestowanym, natomiast w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopy 
prowadzić wyłącznie ręcznie po powiadomieniu właściciela instalacji. Wykopy pod 
rurociąg wykonać jako wąskoprzestrzenne, zabezpieczone przed osuwaniem 
szalunkami pionowymi. Całość rurociągu należy układać na niezagęszczonej 
podsypce żwirowo-piaskowej (pozostałość na sicie 0,75mm maksymalnie 15%), o 
grubości warstwy 0,10 m. Zasypka obok rury oraz nad nią musi być zagęszczona 
warstwami o miąższości 0,30 m, wskaźnik zagęszczenia nie mniej niż 95%. 
Na całej trasie wykonywanej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i rurociągów 
tłocznych, może występować inne uzbrojenie niż wykazane na planach sytuacyjno – 
wysokościowych, dlatego przed przystąpieniem do wykonywania sieci kanalizacyjnej 



jeszcze raz należy zasięgnąć informacji od Inwestora i w Zespole Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego 
terenu. W takim wypadku w celu wytyczenia sieci istniejącej należy dokonać 
próbnych wykopów ręcznie, ustalając dokładną lokalizację w terenie oraz potwierdzić 
to w zakładzie eksploatującym. (dotyczy to w szczególności kabli 
telekomunikacyjnych i energetycznych i innych sieci, które mogą być nie naniesione 
na planach geodezyjnych). Na niektórych odcinkach sieci występować mogą kable, 
telekomunikacyjny i energetyczne ułożone równolegle do projektowanej sieci. Kable 
mogą posiadać pętle zapasu niewykazane na planach syt.-wys. W związku z 
powyższym przed przystąpieniem do wykonania sieci, należy zasięgnąć informacji 
u przedstawiciela zakładu energetycznego lub telekomunikacyjnego oraz dokonać 
próbnych przekopów w celu dokładnej lokalizacji kabla i pętli w terenie. Wszystkie 
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zabezpieczający ich eksploatację. 
Koniecznie należy zwrócić uwagę na istniejące ogrodzenia oraz słupy energetyczne 
wymagające zabezpieczenia przed osunięciem. Ułożenie rurociągów w tym rejonie 
wymaga dużego doświadczenia od wykonawcy robót, a wykopy pod rurociągi 
prowadzić należy z wielką ostrożnością. Wykonanie w/w sieci pomimo właściwych 
odległości od istniejącej zabudowy wymaga także wielkiej staranności i 
doświadczenia. Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie. 
Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio 
wyprofilowanym terenem i wysunięta górna krawędzią obudowy 15 cm ponad teren. 
W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła wody gruntowej 
obniżenie poziomu wody powinno być wykonane zgodnie z projektem. Dno wykopu 
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. 
Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Spód wykopu 
wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie 
wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia się na poziomie ok. 20 cm 
wyższym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. Pogłębienie 
wykopu do rzędnej projektowanej należy dokonać bezpośrednio przed ułożeniem 
podsypki piaskowej lub elementów dennych rurociągu. Tolerancja dla rzędnych dna 
wykopu nie powinna przekraczać ± 3 cm dla gruntów zwięzłych, ± 5 cm dla gruntów 
wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 
cm. 
Odwodnienie wykopu na czas budowy. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować 
odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki 
odpływ wód z wykopu. Przy budowie sieci w zależności od głębokości wykopu, 
rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą występować trzy metody 
odwodnienia: 
- pompowanie wody z dnia wykopu – jest to najprostszy sposób odwodnienia 
polegający na odpompowaniu wody napływającej do wykopu. 
- ścianki szczelne – stanowiące przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie 
dopasowanych materiałów określonych w projekcie. Ścianki szczelne należy 
stosować przy posadowieniu przepompowni ścieków według projektu 
konstrukcyjnego posadowienia. 



- instalacja igłofiltrowa – na odcinkach, na których w trakcie wykonywania robót 
zaobserwowana będzie woda gruntowa, niezbędne będzie odwodnienie za pomocą 
igłofiltrów. Dotyczy to odcinków posadowionych w gruncie piaszczystym. 
- drenaż – na odcinkach w gruntach gdzie na dnie wykopu znajdują się iły 
odwodnienie wykonać za pomocą drenów ułożonych w warstwie podsypki i 
odpompowanie wody ze studzienek o średnicy 0,50 m i zagłębionych 1,0 m poniżej 
dna obsypki. Na odcinkach na których w trakcie wykonawstwa zaobserwowana 
będzie woda gruntowa, niezbędne będzie odwodnienie za pomocą instalacji 
igłofiltrowej. Dotyczy to odcinków posadowionych w gruncie piaszczystym a w 
gruntach gdzie na dnie wykopu znajdują się iły, odwodnienie wykonać za pomocą 
drenów ułożonych w warstwie podsypki i odpompowanie wody ze studzienek o 
średnicy 0,50 m zagłębionych 1,0 m poniżej dna podsypki. Zakresy robót 
odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych 
w trakcie wykonywania robót (czas pompowania określony może być wyłącznie 
kosztorysem powykonawczym po uprzednim potwierdzeniu Inżyniera Kontraktu) lub 
w przypadku rozliczania budowy sposobem ryczałtowym – cena pompowania winna 
być wliczona w cenę oferenta. 
Odspojenie i transport urobku. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub 
mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu 
przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Transport nadmiaru urobku należy złożyć 
w miejsca wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 
Obudowa ścian i rozbiórka obudowy. 
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały opisane w 
polskiej normie PN-90/M-47850. Wykonawca robót przedstawi do akceptacji 
Inżyniera Kontraktu projekt proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas 
budowy sieci zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, 
nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu 
zagęszczonego (obniży się stopień zagęszczenia gruntu). 
Należy, zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę 
wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczaniem gruntu. 
Podło że naturalne. 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 
zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże 
naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spadu przewodu. Podłoże 
naturalne należy zabezpieczyć przed: 
- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o 
głębokości 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu w 
sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie 
gromadzącej się w nich wody, 
- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej 
zwierciadła, o co najmniej 0,50m poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
Podło że wzmocnione (sztuczne). 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów należy wykonać podłoże 
wzmocnione. Podłoże wzmocnione należy wykonywać: 
- jako podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał 
podłoże naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych, 
makrooporowych i kamienistych 



- podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych 
słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy itp.) o małej grubości po ich usunięciu; 
przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); w razie 
naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów; 
jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych. 
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić, co najmniej 0,15 m. Wzmocnienie 
podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub 
podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak 
wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedna czwarta swojej powierzchni. 
Dopuszczalne jest odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża 
wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie 
powinno przekraczać dla przewodów PVC 10 cm a dla pozostałych 5 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w dokumentacji 
projektowej nie powinno być większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych 
podłoża od rzędnych przewidywanych w dokumentacji projektowej nie powinno 
przekraczać w żadnym jego punkcie ± 1 cm. Badania podłoża umocnionego zgodnie 
z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 
Zasypka i zag ęszczenie gruntu. 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
położonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 
powinna wynosić, co najmniej 0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy 
niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 
drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopu powyżej 
warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe 
wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualna 
rozbiórka odeskowań i rozpór ścian. Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech 
etapach:  
Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na 
złączach, 
Etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej 
w miejscach połączeń, 
Etap III – zasyp wykopu piaskiem średnioziarnistym lub gruntem rodzimym, 
warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań rozpór ścian 
wykopu. Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa 
powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. 
Grubość warstw nie powinna być większa niż: 
- 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 
- 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 
Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej 
wilgotności gruntu określonej w PN-86/B-02480. Wilgotność zagęszczanego gruntu 
powinna być równa optymalnej lub powinna wynosić co najmniej 80 % jej wartości. 
Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. 
Należy zwrócić szczególną uwagę we wszystkich w/w przypadkach na staranne 
wykonywanie zasypki oraz właściwe zagęszczenia gruntów. Ma to ogromne 
znaczenie ze względu na istniejące warunki gruntowo – wodne przedstawione w 
opracowaniu geologicznym. Nie właściwe wykonanie zasypki oraz zwłaszcza 



zagęszczeń może doprowadzić do osiadania gruntu a także zarysowań na 
istniejących budynkach. 
Odtworzenie trawników przez darniowanie. 
W miejscach wskazanych przez Inżyniera Kontraktu należy odtworzyć trawniki 
poprzez pełne darniowanie. Darń w miarę możliwości należy pozyskiwać w czasie 
usuwania warstwy humusu. Po rozścieleniu darni, należy nawozić i pielęgnować 
przez okres realizacji zadania. 
6. Kontrola jako ści robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Sprawdzenie odwodnienia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.3. Badania do odbioru. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- szerokość wykopu ziemnego nie może się różnić od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 10 cm, 
- rzędne wykopu ziemnego nie mogą się różnić od rzędnych projektowanych, 
- wskaźnik zagęszczeni gruntu musi być zgodny z przyjętym w dokumentacji 
projektowej i ST. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru. 
Ilość mas ziemnych oblicza się metrach sześciennych odspojonego gruntu. W 
przypadku operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze składowisk należy 
uwzględnić odpowiednie współczynniki korygujące. Umocnienie ścian wykopów w 
metrach kwadratowych. Wykonanie podłoża w metrach kwadratowych i grubości 
warstwy. Wielkość obmiaru określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu i sprawdzonych 
w naturze. 
8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót . 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
Przed przystąpieniem do robót montażowych sieci sanitarnych należy dokonać 
kontroli i odbioru robót ziemnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 
- obudowy wykopów, 
- zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
- zejścia do wykopów, 
- podłoża, 
- drenażu, 
- ścianki szczelnej. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 
1610:2002. 
 



9. Podstawa płatno ści. 
9.1. Ogólne zasady płatno ści. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące zasady płatno ści. 
Rozliczenie robót ziemnych i towarzyszących może być dokonane po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych. Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych 
liniowych wystąpi konieczność zabezpieczenia ruchu kołowego i (lub) pieszego oraz 
wykonania robót przygotowawczych i innych z nimi związanymi to koszty tych robót 
obejmują: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami, 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
- wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperów, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Ostateczne rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego. Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i 
odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona n podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
wykonanych robót potwierdzonych przez Zamawiającego lub - ustalonej w umowie 
kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. Ceny jednostkowe wykonania robót lub 
kwoty ryczałtowe obejmują: 
- roboty pomiarowe, 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- wykonanie wykopów, 
- wywóz/dowóz urobku przeznaczonego na wymianę, 
- odwodnienie wykopów, 
- oszalowanie ścian wykopów, 
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 
- wykonanie podłoża pod rurociągi, 
- odwodnienie, 
- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 
Ceny te obejmują również: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe robót nie zawierają podatku VAT. 



10. Przepisy zwi ązane. 
*PN – 86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
*PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
*BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
*PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
*PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
*PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowe. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do 
stosowanie jego aktualnej treści. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

S.S.T – 01.03 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót sieci kanalizacji sanitarnej wraz z robotami 
towarzyszącymi, które zostaną wykonane podczas realizacji zadania „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz 
budowa sieci wodociągowej de 110 i zalicznikowej linii kablowej NN do 
przepompowni w m. Manowo, dz. nr 44/7 i 41”. 
Inwestor: Gmina Manowo, 76 – 015 Manowo 40. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej wraz z robotami 
towarzyszącymi. Projektowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje budowę: 
- Kanalizacja sanit. grawit. z rur PCV-U klasy SN8 (lite) Dz=200mm – 347,7 mb, 
- Kanalizacja sanit. tłoczna z rur PE100, PN10, SDR-17 Dz = 75x4,5 mm – 343,3 mb, 
- Przepompownia ścieków sanitarnych z polimerobetonu P – 1 szt. 
Ilość robót została szczegółowo określona w przedmiarach robót. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 
inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki 
kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków. 
Sieć kanalizacyjna ściekowa - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo gospodarczych i przemysłowych. 
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków 
następuje dzięki sile ciężkości. 
Przykanalik - przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od 
ulicznego wpustu ściekowego. 
Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy 
rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub 
komory, a rzędną spocznika.  
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do 
urządzeń kanalizacyjnych. 
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a 
ścianą komory roboczej. 



Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, 
z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym 
rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał, z którego wykonano rury 
przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta tych rur. 
Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 
polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub 
specjalnej konstrukcji. 
Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i 
obsypką. 
Obsypką - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 
otaczający przewód kanalizacyjny. 
Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad 
wierzchem rury. 
Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między 
powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 
Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek 
kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności. 
Studzienka rewizyjna - studzienka włazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji 
kanałów. 
Studzienka inspekcyjna - studzienka niewłazowa przeznaczona do kontroli i 
eksploatacji kanałów z poziomu terenu. 
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do 
gruntu. 
Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod 
przeszkodą terenową. 
Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek 
rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Przepompownia ścieków – obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, 
instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczona do przepompowywania 
ścieków z poziomu niższego na wyższy. 
Przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia 
instalacja przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące 
wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania 
warunków bezpieczeństwa. 
Komora startowa – miejsce rozpoczęcia przewiertu. Służy do zainstalowania stacji 
pchającej oraz odbioru urobku z przewiertu. 
Komora odbiorcza – miejsce zakończenia przewiertu. Służy do wyciągnięcia 
elementów wykonujących odwiert (głowica, pierścień smarujący, rury). 
Stacja pchająca (nadawcza) – służy do wciskania w grunt głowicy wiercącej wraz z 
rurami instalacyjnymi. Jest umieszczona i odpowiednio zakotwiczona w komorze 
startowej. 
Głowica wiercąca – główny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie 
gruntu oraz korygowania osi przewiertu w trakcie prac wiertniczych przy 
przewiertach. 
 



2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne” 
2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów i urz ądzeń. 
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące materiały: 
- rury i kształtki kanalizacyjne z PCV-U klasy SN8 (lite) Dz=200mm 
- rury i kształtki SDR-17 PE100, PN10, SDR-17 Dz = 75x4,5 mm, 
- studzienka z kręgów betonowych na prefabrykowanej części dolnej studni z kinetą i 
fundamencie betonowym z betonu B-45 o średnicy Ø1200mm, 
- włazy żeliwne typu ciężkiego D400 (40T) fi 600, 
- studzienka z PCV-U Ø400mm z włazem żeliwnym D400 na rurze teleskopowej, 
- przepompownia ścieków z polimerobetonu Ø1200mm, h=3,50m z rozdzielnią 
sterowniczą. 
Składowanie rur, kształtek i studni z PCV-U. 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- 
lub wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i kształtki powinny być 
zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinny być składowane w 
położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu tak by belki nośne palet nie 
zapadły się w gruncie. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Jako zasadę należy 
przyjąć, że rury winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 
opakowaniu. Rury są pakowane w paletach a kształtki w skrzyniach lub paczkach 
powlekanych folią. Rury o większych średnicach niezapakowane w paczki winny być 
rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności. Powierzchnia 
składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Palety rur 
należy składować pojedynczo. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w 
sztaplach należy zastosować boczne wsporniki (min. dwa z każdej strony sterty), 
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem zabezpieczające pierwszą warstwę przed 
rozsunięciem. Bose końce rur powinny spoczywać na drewnianych łatach o 
szerokości min. 50mm tak by uszczelka nie dotykała terenu. Rury należy składować 
kielichami wysuniętymi poza krawędź warstwy i mijankowo. Rury o różnych 
średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie. Elementy uszczelniające 
i smary montażowe należy starannie chronić przed światłem i składować w suchym i 
chłodnym miejscu. Należy zabezpieczyć rury przed wyginaniem i naciskiem 
punktowym. Należy również zwrócić uwagę, aby ostro zakończone przedmioty nie 
uszkodziły rur lub kształtek od spodu. Wykonawca jest zobowiązany układać rury 
według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
rur. Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w dół. 
Składowanie studzienek prefabrykowanych i elementów  betonowych. 
Elementy prefabrykowane należy składować a placu składowym o wyrównanej i 
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w 
stosach o wysokości do 1,80 m. Stosy powinny być zabezpieczone przed 
wywróceniem. 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
 
 



3.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Roboty związane z wykonaniem układów technologicznych będą wykonywane 
ręcznie oraz przy pomocy wymienionych urządzeń i narzędzi do prac instalacyjnych. 
Stosowany sprzęt będzie zgodny ze specyfikacją i wykazem sprzętu ujętym w 
kosztorysie inwestorskim lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inżyniera. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 
zaakceptuje Inżynier. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 
Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i 
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 
Elementy takie jak studzienki, przepompownie, uzbrojenie sieci należy przewozić w 
pozycji ich wbudowania. Podczas transportu muszą być zabezpieczone przed 
możliwością przesunięcia się. Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki 
muszą być równe i pozbawione ostrych lub wystających krawędzi. Rury 
kanalizacyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni 
przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy 
wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Transport rur w 
rejon wykopu powinien się odbywać tylko pełnymi paletami. Rury na paletach muszą 
być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości tak by nie zwisały 
poza samochód. Wyładunek palet z rurami wymaga użycia dźwigu lub koparki. 
Przewóz pojedynczej rury wymaga użycia koparki na pasach nośnych lub w 
przypadku małych średnic ręcznie. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 
łańcuchów. Do końców rur nie wolno doczepiać jakichkolwiek haków. Nie wolno rur 
zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy 
pasów nośnych należy zwrócić uwagę na żółte lub białe punkty na zewnętrznej 
powierzchni rury określające jej środek ciężkości i powinne być układane punktem w 
szczycie rury. Nie wolno transportować pojedynczych rur w łyżce koparki. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
Po wykonaniu wykopów i podłoża można przystąpić do wykonywania robót 
montażowych sieci kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót 
montażowych należy przestrzegać zasad budowy kanału od najniższego punktu 
kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia 
powinny być zgodne z dokumentacja projektową. 
Monta ż kanałów z rur PCV-U. 
Przewody z rur PCV-U można układać przy temperaturze powietrza od 0o do +30oC. 



Przy temperaturze zbliżonej do 0o C, ze względu na kruchość PCV-U, należy 
zachować szczególną ostrożność. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy 
realizować poprzez zastosowanie odpowiednich kształtek - łuków. Niedozwolone jest 
formowanie łuków na gorąco na budowie. Dopuszcza sie zginanie na zimno rur o 
średnicach do 160 mm i długości 6 m w taki sposób, aby promień krzywizny 
formowanego łuku nie był mniejszy niż 300 zewnętrznych średnic zginanej rury. Rury 
o średnicach większych niż 160 mm należy traktować jako sztywne i do zmiany 
kierunku należy stosować odpowiednie łuki. Ugięcie w złączu nie może przekraczać 
1o. Ugięcie większe może wpłynąć na szczelność złącza. 
Montaż na powierzchni terenu. 
Metoda montażu rurociągu na powierzchni terenu przed jego opuszczeniem na dno 
wykopu jest stosowana wyłącznie przy wykopach wąskoprzestrzennych bez 
obudowy ścian i bez poprzecznych rozpór. Ma zastosowanie dla rur o średnicy do 
280 mm Montaż rurociągu odbywa sie na podkładach drewnianych, ułożonych na 
poboczu wykopu, względnie na pomostach drewnianych nad wykopem. Rys. 10. 
Montaż rurociągu nad wykopem i obok wykopu. Przy stosowaniu armatury i kształtek 
z żeliwa na węzłach rurociągu z PCV-U, węzły buduje sie bezpośrednio w wykopie, a 
długość opuszczanego odcinka rurociągu związana jest z odległością miedzy 
węzłami. Opuszczanie całych rurociągów do wykopu powinno być prowadzone na 
przygotowane i wyrównane podłoże. Opuszczenie na dno wykopu z pomostów lub z 
brzegu wykopu powinno następować stopniowo wzdłuż wykopu. Przy opuszczaniu 
przewodu na dno wykopu należy zwrócić uwagę na widoczność oznakowania granicy 
wsunięcia bosych końców rur w kielichy, gdy_ istnieje niebezpieczeństwo wysunięcia 
sie z kielichów i rozłączenia przewodu. Oznaczenia te powinny być umieszczone na 
górnej powierzchni ułożonej rury. Opuszczanie całych rurociągów do wykopu jest 
uwarunkowane utrzymaniem sie w granicach dopuszczalnej strzałki ugięcia z uwagi 
na wytrzymałość rur. Instrukcja projektowania i montażu systemów ciśnieniowych. 
Montaż na dnie wykopu. 
Jeżeli nie ma możliwości montowania rur nad wykopem, prace montażowe 
wykonujemy na dnie wykopu. Wstępnie rozmieszczamy rury na dnie wykopu. 
Następnie wykonujemy kolejne złącza, przy czym rura do której kielicha jest 
wciskany bosy koniec następnej rury, powinna być uprzednio zastabilizowana przez 
wykonanie obsypki – warstwy ochronnej na wysokość 30 cm ponad wierzch rury z 
wyłączeniem strefy połączenia. Osie łączonych odcinków rur muszą sie znajdować 
na jednej prostej. Warstwa obsypki stabilizująca przewód powinna być starannie 
ubita z obu stron przewodu z zachowaniem ostrożności przy zagęszczaniu gruntu 
nad przewodem. Złącza rur i kształtek powinny pozostać odkryte aż do czasu 
przeprowadzenia próby ciśnieniowej. 
Wykonanie połączenia kielichowego. 
Połączenia dokonuje sie przez wprowadzenie bosego końca jednej rury lub kształtki 
do wnętrza kielicha drugiej rury lub kształtki. Wewnątrz kielicha na całym jego 
obwodzie znajduje sie wgłębienie, w którym umieszczany jest gumowy pierścień 
uszczelniający o specjalnym przekroju (uszczelka wargowa wykonana z gumy typu 
EPDM). Należy zwrócić szczególna uwagę na czystość wgłębienia kielicha oraz 
ścisłość przylegania pierścienia do wgłębienia. Przed przystąpieniem do wcisku 
bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec rury można 
posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Wprowadzenie bosego końca rury 
PCV-U do kielicha może być wykonane za pomocą specjalnego urządzenia 
wciskowego, względnie przez zastosowanie ręcznej dźwigni. Przy zastosowaniu 
dźwigni ręcznej, żerdź pełniąca role dźwigni, względnie drążek stalowy wbity na 



głębokość 30 cm winien opierać sie o kielich rury PCV-U za pośrednictwem poduszki 
z kantówki drzewa twardego. Bosy koniec rury PCV-U, powinien posiadać znak 
określający głębokość wcisku do kielicha. Jeżeli rura nie posiada takiego oznaczenia, 
należy wykonać je przed przystąpieniem do montażu.  
Monta ż studzienek rewizyjnych z kr ęgów betonowych. 
Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1,0- 1,5 m należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową i wymaganiami normy PN-B 10729:1999. Elementy 
prefabrykowane, zależnie od ciężaru, można układać ręcznie lub przy użyciu 
lekkiego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów należy zwrócić uwagę na 
właściwe ustawienia kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) 
znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać 
równolegle z budową kanałów sanitarnych. Przy zagłębieniu mniejszym niż 3 m 
studzienka na całej wysokości powinna mieć średnice komory roboczej. Komora 
robocza powinna mieć wysokości minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich, 
(kiedy głębokość ułożenia oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają 
zapewnić odpowiedniej wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniej 
niż 2,0 m. Przejście rur PVC przez ścianę komory należy wykonać poprzez tuleje 
PVC. W części monolitycznej należy pozostawić otwory na wprowadzenie kanałów. 
Nad otworem powinno pozostać nadproże o min. Wysokość 0,15-0,20 m. Wszystkie 
styki kręgów musza być zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową marki 
„80”. Włączenie projektowanych kanałów do istniejących studzienek kanalizacyjnych 
w przypadku, gdy różnica rzędnych dna kanału dopływowego i odpływowego 
przekracza 0,50 należy dokonać poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej 
na zewnątrz studzienki, z zastosowaniem elementów (kształtek) PVC. Na spadzie 
wykonać obudowę z betonu B-25. Komin włazowy powinien być wykonany w 
studzienkach o głębokości przekraczającej 3,0 m z kręgów betonowych lub 
żelbetowych o średnicy 0,80 m. Posadowieni komina należy wykonać na płycie 
żelbetowej przejściowej w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad 
spocznikiem o największej powierzchni. Studzienki płytkie mogą być wykonane bez 
kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić 
płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową. Kineta w dolnej części (do wysokości 
równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, 
a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia 
kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku 
stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału 
powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety 
powinny mieć spadek, co najmniej 3‰ w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w 
pasach drogowych lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne 
powinny mieć właz typu ciężkiego. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej 
powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu 
powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. W ścianie 
komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie 
złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości 
poziomej osi stopni 0,30 m. Ustawić położenie wierzchu włazu lub wpustu 
odpowiednio do rzędnej terenu. 
Monta ż studzienek rewizyjnych z PCV.  
Wykop w miejscu posadowienia należy poszerzyć tak, aby wokół studni powstała 
strefa wolnej przestrzeni - dla studni włazowej 50 cm, dla niewłazowej 30 cm. Dno 
wykopu wyrównać, usunąć duże i ostre kamienie, przygotować warstwę podsypki o 
grubości:  



- 10 cm dla gruntu rodzimego niewysadzinowego,  
- 10 - 20 cm dla gruntu rodzimego wątpliwego wysadzinowo.  
- 20 - 30 cm dla gruntu rodzimego wysadzinowego.  
Podsypka powinna być tym grubsza im wyższy jest poziom wody gruntowej W 
miejscu posadowienia. Podsypkę najlepiej wykonać z piasku (grubo-, średnio- lub 
drobnoziarnistego) bądź pospółki. Warstwa podsypki układana bezpośrednio pod 
dnem studni nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego 
zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne dopasowanie studni i podłączonych rur 
podczas wykonywania zasypki. Podsypka zostanie dogęszczona podczas 
zagęszczania kolejnych warstw wokół studni. Na podsypce ustawić i wypoziomować 
kinetę. Należy zwrócić uwagę aby wszystkie zagłębienia wynikające z kształtu kinety 
zostały dokładnie wypełnione gruntem. Krućce wlotowe i wylotowe kinety połączyć z 
rurami kanalizacyjnymi. Nieużywane króćce zaślepić korkami kanalizacyjnymi. Rury 
nie mogą opierać się na złączach, dlatego tam gdzie to konieczne wykonać 
zagłębienia pod kielichami. Zasypać kinetę na wysokość około 15cm powyżej 
króćców wlotowych. Do zasypania użyć należy materiału gruntowego użytego do 
wykonaniu zasypki. Zagęścić ręcznie, zachowując ostrożność. 
Zamontować rurę wznoszącą w przypadku studni niewłazowych lub pierścienie 
modułowe w przypadku studni włazowych. Elementy te powinny posiadać 
odpowiednią wysokość uzależnioną od zagłębienia studni oraz rodzaju zwieńczenia. 
Końcówkę uciętej rury wznoszącej należy przed zamontowaniem w kinecie 
zukosować (sfazować) i posmarować środkiem poślizgowym. Zasypywać warstwami, 
równomiernie ze wszystkich stron studni - różnice wysokości nie mogą być większe 
niż 15cm. Materiał gruntowy używany do zasypywania studni może być 
wyselekcjonowanym gruntem rodzimym lub gruntem obcym, łatwym do 
zagęszczania. Nie można stosować gruntów wysadzinowych lub wątpliwych 
wysadzinowo. Materiał nie może zawierać elementów mogących uszkodzić studnię 
takich jak gruz czy ostre kamienie oraz substancji organicznych, śmieci, korzeni, 
drzew itp. Nie może być zamarznięty lub zbrylony, maksymalna wielkość ziaren nie 
może przekraczać 40mm. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie 
upłynnionym, a w przypadku konieczności odwadniania podłoża na czas budowy, 
niezbędne jest wykonanie projektu odwodnienia oraz prowadzenie tych robót w taki 
sposób, aby nie dopuścić do pogorszenia nośności gruntu rodzimego.  
Zagęszczenie zasypki powinno przebiegać ręcznie (warstwami nie grubszymi niż 
15cm) lub Iekkim sprzętem (grubość warstwy nie większa niż 30cm) - 
niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego. Nie można podczas 
zagęszczania dopuścić do deformacji studni lub rur. Dla terenów zielonych zaleca sie 
zagęszczenie zasypki, dla studni niewłazowych do co najmniej 90%, a dla studni 
włazowych do 95% wg skali Proctora (SP). W przypadku układania studni w pasie 
drogowym zasypka powinna spełniać wymagania w zakresie wskaźnika 
zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia E2, wynikające z głębokości 
ułożenia, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. 
Monta ż przepompowni ścieków z polimerobetonu. 
Projektuje się wykonanie przepompowni ścieków prefabrykowanej w postaci studni z 
polimerobetonu wyposażonej w 2 pompy zatapialne do ścieków. Zbiornik 
przepompowni stanowi jednocześnie komorę retencyjną oraz jej obudowę. Składa się 
z trzech podstawowych elementów: dna, rury studziennej i płyty przykrywającej z 
zamontowanym włazem i kominkami wentylacyjnymi. Posadowienie pompowni 
przewidziano na betonowej płycie fundamentowej. W przygotowanym wykopie 
ustawić na płycie fundamentowej zbiornik przepompowni na projektowanej rzędnej. 



Po sprawdzeniu rzędnych należy obetonować pozostała część a następnie wykonać 
zasypkę. Po osadzeniu zbiornika należy przystąpić do montażu wnętrza pompowni. 
Następnie należy ustawić pokrywę oraz zamontować włazy i kominki. Całość 
obsypać gruntem. Obsypywanie i zagęszczenie rur kanalizacyjnych połączeniowych 
należy wykonać ostrożnie, nie dopuszczając do zniszczeń połączeń. Następnie 
należy zamontować wewnętrzną armaturę i poszczególne urządzenia. Wszystkie 
urządzenia mechaniczne powinny być instalowane zgodnie z układem podanym w 
dokumentach projektowych oraz instrukcjami producenta. W celu identyfikacji 
wykonawca powinien zorganizować dostawę i montaż wybitych tabliczek 
identyfikacyjnych dla wszystkich pomp. Każde urządzenie powinno być wyposażone 
w tymczasowe tabliczki zaznaczające ich funkcję i tożsamość np. Pompa 1. 
Monta ż armatury. 
Armaturę w instalacjach technologicznych należy montować w miejscach 
dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację 
(powinien być zapewniony swobodny dostęp do pokręteł i dźwigni). Przed montażem 
należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych 
(urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako 
przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a 
pokrętło daje się lekko obracać. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg niezależnie 
od średnicy przewodu należy ustawiać na odpowiednich trwałych podparciach, nie 
pozwalających na przeciążenie przewodów. Na przewodach poziomych armaturę 
należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane 
do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 
Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny 
z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. 
Monta ż urządzeń. 
Urządzenia montować zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-
ruchowymi. Pompownie, zbiorniki, silniki elektryczne powinny mieć trwale 
przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, podającą: nazwę producenta, 
charakterystykę techniczną urządzenia, datę produkcji i numer kolejny wyrobu, brak 
kontroli technicznej. Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa 
powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom 
technicznym. Aparatura pomiarowa powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. 
Monta ż pomp. 
Zaprojektowano 2 pompy produkcji ABS - AS 0630.205 S22 /4D(lub równoważna) o 
mocy 2,2kW. Pompy z silnikiem o mocy od 0,4 do 2,2 kW mogą być montowane 
bezpośrednio na rurociągu, ale rurociąg przed i za pompą należy trwale umocować 
wzdłuż całego obwodu rury do podpory osadzonej w ścianie, stropie albo posadzce. 
Przy montażu pomp należy przestrzegać następujących zasad: 
- pompy bezdławicowe montować w takt sposób, aby oś wirnika była w położeniu 
poziomym pompy obiegowe nie powinny być zlokalizowane w najniższych punktach 
instalacji; 
- silniki pomp nie mogą się znajdować poniżej pomp; 
- skrzynki zaciskowe silników należy zlokalizować tak, aby ograniczyć możliwość 
przenikania do nich wody z nieszczelnych połączeń instalacji znajdujących się nad 
pompami przewody elektryczne dochodzące do skrzynek zaciskowych należy 
prowadzić tak, aby woda ewentualnie wkraplająca się na przewodzie nie mogła 
wpływać przez nieszczelne dławiki do skrzynek zaciskowych. Przed uruchomieniem 
pomp instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Uruchomienie pompy musi 



odbywać się przy całkowicie otwartym zaworze na króćcu ssącym. Dla zmniejszenia 
prądu rozruchowego zaleca się dokonywać rozruchu przy zamkniętym zaworze 
tłocznym. Silniki pomp muszą być zabezpieczone wyłącznikami ochronnymi lub 
wyzwalaczami termicznymi. Wszystkie elementy regulacyjne (dławiące natężenie 
przepływu) wbudowane na instalacje, w których pracują pompy, powinny znajdować 
się na rurociągu tłocznym pompy. Po zamontowaniu należy pompy sprawdzić, 
zwracając szczególną uwagę na szczelność połączeń pompy z armaturą, sprawność 
armatury pomiarowej i regulacyjnej, głośność i drgania towarzyszące pracy pompy, 
temperaturę pracy silnika pompy. 
Miejsca kolizji i skrzy żowań. 
Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu 
równoległym przewodów i skrzyżowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z 
innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. Wszystkie napotkane 
na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub równoległe 
do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące 
wodociągi, kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych 
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań 
przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką 
żwirowo-piaskową. W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy 
stosować normę PN-91/M-34501. Ponadto należy stosować się do warunków 
zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 
7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 
11.09.2001. W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy 
stosować normę PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach 
dzielone rury osłonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. 
Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod 
nadzorem ich właścicieli. W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi 
należy stosować normę ZN-96 TPSA-004. 
Próby szczelno ści kanałów i rur. 
Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2002 
Próba na eksfiltracj ę wody z przewodu. 
Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610 metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach 
pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby należy zastabilizować 
przewody tj. wykonać obsypkę i częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch rury). 
Złącza na rurach, jak i na połączeniach ze studzienkami lub przyłączami pozostawić 
niezasypane. Ponadto należy zabezpieczyć wszystkie otwory podparciem i 
zakorkować. Pozostawić tylko najwyższy punkt kanału (odpowietrzenie). Celem 
przeprowadzenia próby należy: 
- zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami 
korków mechanicznych lub worków pneumatycznych, 
- przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu 
terenu ale tak by wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie 
min. 10 kPa i max 50 kPa, 
- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na 
czas stabilizacji,  
- czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min, 
- poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w 
tolerancji 1 kPa w stosunku do wartości próbnej, 
Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i 
zapisywać dodaną ilość wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli, 



Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych 
niżej ilości: 
- 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów, 
- 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 
- 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 
Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. 
Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610:2002. 
Próba na infiltracj ę 
Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancją 
szczelności i świadczy o zabezpieczeniu przed infiltracją. Próbę należy wykonać 
tylko w przypadku stwierdzenia obecności wody gruntowej powyżej posadowienia 
dna kanału. Próbę wykonać na całkowicie wykonanej sieci, przyjmując dopuszczalną 
ilość wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735. 
Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić inspekcję kanałów 
TV kamerą z zapisem wyników na elektronicznym nośniku. 
6. Kontrola jako ści robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ści. 
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej, rurociągu tłocznego, posadowienia 
przepompowni itp. polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. Przed 
przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i 
terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki 
badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o 
zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po 
pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera Kontraktu i Użytkownika. Wykonawca 
jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera 
Kontraktu. Wykonawca przedstawi Inżynierowi Deklaracje Zgodności z Normą oraz 
na życzenie wszystkie badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta 
na stosowane materiały potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne 
wymagane przez normę PN EN 295. Wykonawca na wniosek Inżyniera Kontraktu 
przedstawi Deklarację Zgodności z normą PN-EN/295 dostarczone przez 
producenta. Inżynier Kontraktu może dokonać wizytacji laboratorium w zakładzie 
produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badań na zgodność z PN/EN-
295. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
zgodnie z wymogami kontroli jakości dały wyniki pozytywne. 
Ponadto kontroli podlegają: 
- szerokość i głębokość wykopu (odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od 
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, odchylenie 
wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m), 
- badanie wykonania podłoża (odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno 
przekraczać ± 3 cm, odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno 
przekraczać ±5 cm),  
- rzędne założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- odwodnienie wykopu, 
- szalowanie wykopu, 
- zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 



- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów o głębokości większej niż 1 m, w 
odległości nie większej niż 20 m, 
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
- odległość od budowli sąsiadującej, 
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
- rodzaj rur, kształtek i wyposażenia oraz zgodność materiałów z wymaganiami norm, 
składowanie rur, kształtek i wyposażenia. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 
dokumentacja projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Odbiór techniczny cz ęściowy. 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i 
inwentaryzacją geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi 
wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych 
ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ± l cm, 
rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W 
przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być 
uzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru, 
- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 
zgodnie z dokumentacją, 
- zbadaniu gruntu użytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien być drobny i 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 
- zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki 
wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z 
projektem), 
- zbadaniu szczelności przewodu. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację 
szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i 
aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, 
zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania 
protokółu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o 
możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci. Wymagane jest także 
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu , zgłosić inwestorowi 
do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie 
przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 
dokumentację powykonawczą. 
Odbiór techniczny ko ńcowy. 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 



- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i 
inwentaryzacją geodezyjną, 
- zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 
zasypki wykopu, 
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
- zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów, 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z 
- protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- inwentaryzacją geodezyjną, 
- protokółem szczelności systemu kanalizacji sanitarnej i rurociągów tłocznych. 
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego końcowego. Teren po budowie w/w sieci powinien być doprowadzony 
do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi 
systemu wodno-kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 
57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia 
o wykonaniu robót zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, o 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie 
korzystania ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 
9. Podstawa płatno ści. 
9.1. Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące zasady płatno ści. 
Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 
Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
wykonanych robót potwierdzonych przez Zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
montażowe sieci kanalizacyjnych, tłocznych itp. z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- montaż rurociągów i obiektów sieciowych i urządzeń, 
- montaż przepompowni ścieków, 
- montaż przecisków i przewiertów, 
- wykonanie prób szczelności, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
- doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu 
pierwotnego. 
Ceny te obejmują również: 
- robociznę bezpośrednią, 



- wartość zużytych materiałów wraz kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe robót nie zawierają podatku VAT. 
10. Przepisy zwi ązane. 
*PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
*PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
*PN-EN 752-2:2000 Zewnętrze systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
*PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością. 
*PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
*PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
*PN-B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
*PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
*PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. 
*PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 
systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
*PN-EN 752-6 : 2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Układy pompowe. 
*PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i 
definicje. 
*PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 
*PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 
*PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i 
oddziaływanie na środowisko. 
*PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe. 
*PN-EN 1672 : 2001 – Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 
*PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w 
różnych warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 
*PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 
warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do 
stosowanie jego aktualnej treści. 

 
 
 
 
 
 
 



S.S.T – 01.04 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót sieci wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi, które 
zostaną wykonane podczas realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz budowa sieci 
wodociągowej de 110 i zalicznikowej linii kablowej NN do przepompowni w m. 
Manowo, dz. nr 44/7 i 41”. 
Inwestor: Gmina Manowo, 76 – 015 Manowo 40. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem sieci wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi. 
Projektowany układ sieci wodociągowej obejmuje budowę: 
- Sieć wodociągowa z rur PE100, PN10, SDR-17 Dz=110x6,6mm – 350,80 mb, 
- Sieć wodociągowa z rur PE100, PN10, SDR-17 Dz=90x5,4mm – 4,00 mb, 
- Hydranty nadziemne Hn Ø80 z zasuwami Ø80 – 4 kpl 
- włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z rur PE125 
Ilość robót została szczegółowo określona w przedmiarach robót. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi, znajdujących się 
poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu 
wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy – przewód przeznaczony do 
rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe 
zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, 
z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym 
rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał, z którego wykonano rury 
przewodu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 
Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 
polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub 
specjalnej konstrukcji. 
Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem i obsypką. 
Obsypką - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 
otaczający przewód. 
Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad 
wierzchem rury. 



Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między 
powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 
Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek objętych 
badaniem szczelności. 
Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod 
przeszkodą terenową. 
Przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia 
instalacja przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące 
wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania 
warunków bezpieczeństwa. 
Komora startowa – miejsce rozpoczęcia przewiertu. Służy do zainstalowania stacji 
pchającej oraz odbioru urobku z przewiertu. 
Komora odbiorcza – miejsce zakończenia przewiertu. Służy do wyciągnięcia 
elementów wykonujących odwiert (głowica, pierścień smarujący, rury). 
Stacja pchająca (nadawcza) – służy do wciskania w grunt głowicy wiercącej wraz z 
rurami instalacyjnymi. Jest umieszczona i odpowiednio zakotwiczona w komorze 
startowej. 
Głowica wiercąca – główny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie 
gruntu oraz korygowania osi przewiertu w trakcie prac wiertniczych przy 
przewiertach. 
2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne” 
2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów i urz ądzeń. 
Do budowy sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały: 
- rury i kształtki do wody PE100, PN10, SDR-17 Dz=110x6,6mm, 
- rury i kształtki do wody PE100, PN10, SDR-17 Dz=90x5,4mm, 
- kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, 
- zasuwa kołnierzowa fi 100 z obudową i skrzynką uliczną, 
- zasuwa kołnierzowa fi 80 z obudową i skrzynką uliczną, 
- hydrant pożarowy nadziemny sztywny fi 80, 
Do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które 
spełniają wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i posiadają aprobatę 
właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na 
podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty COBRTI 
INSTAL. Rury używane do montażu przewodów wodociągowych powinny być 
oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje 
naniesione na rury wykonane z polietylenu w odstępach 1.0 m winny zawierać 
następujące informacje: nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału, wskaźnik 
topliwości, średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, maksymalne dopuszczalne 
ciśnienie robocze (PN), numer normy, znak jakości, znak instytucji atestującej, kod 
daty produkcji. 
Składowanie rur i kształtek z tworzyw sztucznych. 
Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
Rury powinny być podparte na całej długości. Wysokość podkładów winna 
uwzględniać maksymalną średnicę kielicha. Załadunek i rozładunek rur powinien być 
prowadzony ze szczególną uwagą. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z 
samochodu. Niedopuszczalne jest ciągnięcie rury po ziemi. Należy chronić rurę 



przed kontaktem z ostrymi krawędziami. Rury o mniejszych średnicach można 
wkładać do wykopu bez pomocy sprzętu pomocniczego. W przypadku rur o 
większych średnicach może być konieczne użycie pasów (lin). W przypadku bardzo 
dużych średnic zalecane jest użycie dźwigu. Rura winna być zawieszona na 
elastycznych zawiesiach i trawersie. 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Roboty związane z wykonaniem układów technologicznych będą wykonywane 
ręcznie oraz przy pomocy wymienionych urządzeń i narzędzi do prac instalacyjnych. 
Stosowany sprzęt będzie zgodny ze specyfikacją i wykazem sprzętu ujętym w 
kosztorysie inwestorskim lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inżyniera. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt 
zaakceptuje Inżynier. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 
Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wstające poza 
pojazd końce nie mogą być dłuższe niż 1 m. Jeżeli przewożone są luźne rury, to przy 
ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 
m. Podczas transportu rury powinny byz zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy itp. Luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu. Przy długotrwałym 
składowaniu rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez 
przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem lub wykonanie 
zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronna, aby rury 
nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalne zapakowane wiązki rur można 
składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki 
wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować 
w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości min. 10 cm, 
grubości 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 
przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
układane odrębnie. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
Wytyczne wykonania przewodów. 
Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby 
opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, 
symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód powinien być 



ułożony zgodnie z dokumentacja projektową. Poszczególne odcinki rur powinny być 
unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite 
tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Zgrzewanie jest dziś najbardziej rozpowszechnioną metodą łączenia elementów PE. 
Metodę tą można stosować do łączenia rury z rurą, rury z kształtką lub kształtki z 
kształtką. Inne metody łączenia rur i kształtek z PE to np. łączenie przy użyciu 
dwuzłączek z uszczelkami, łączników mechanicznych itp. 
Zgrzewanie 
Łączenie rur metodą zgrzewania posiada wiele zalet. Należy wymienić tu niektóre z 
nich: 
-Połączenie zgrzewane jest co najmniej tak mocne jak sama rura. Sprawia ono, że 
odporność polietylenu na korozję nie osłabnie w miejscach łączeń - czyli zgrzewany 
odcinek można traktować jako jedną, bardzo długą rurę. 
- Łączenie rur metodą zgrzewania pozwala na zachowanie charakterystycznej dla 
rury polietylenowej giętkości na całej długości zgrzanego odcinka. Wysoka 
wytrzymałość połączeń wykonanych tą techniką sprawia, że można długie ciągi rur 
przygotować na powierzchni, a następnie umieścić je w ziemi, niezależnie od tego 
czy chodzi o tradycyjne ułożenie rury w wykopie, układanie pod ziemią metodą 
bezwykopową, czy np. relining itp. Do łączenia rur i kształtek ciśnieniowych PE 
stosuje się obecnie dwie techniki zgrzewania: 
- Zgrzewanie doczołowe. 
- Zgrzewanie elektrooporowe. 
Zgrzewanie doczołowe. 
Zgrzewanie doczołowe jest metodą, która od wielu lat stosowana jest do łączenia rur 
i kształtek o średnicy 63 mm i większych. Urządzeniem umożliwiającym poprawne 
wykonywanie takich połączeń jest zgrzewarka doczołowa. Końce łączonych 
elementów mocuje się w zaciskach zgrzewarki, po czym za pomocą struga 
(wchodzącego w skład zgrzewarki) wyrównuje się powierzchnie czołowe łączonych 
elementów. Następnie przy pomocy płyty grzewczej (również wchodzącej w skład 
zgrzewarki) nagrzewa się jednocześnie oba końce elementów, a kiedy są 
dostatecznie uplastycznione, usuwa się płytę grzewczą i dociska je do siebie, 
pozostawiając dociśnięte do końca czasu chłodzenia. W procesie zgrzewania 
doczołowego powstaje wypływka zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz rury. W razie 
potrzeby można ją usunąć przy użyciu specjalnego urządzenia. Kontrola wzrokowa 
wypływki pozwala na szybką i pewną ocenę jakości zgrzeiny. Szczegółowy opis 
metody zgrzewania doczołowego oraz dane techniczne procesu zgrzewania można 
znaleźć w INSTRUKCJI MONTAŻOWEJ Układanie w gruncie rurociągów z PE 
dostarczanych przez producenta rury. 
Podł ączenie do istniej ącej sieci. 
Roboty przy wykonywaniu podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej należy 
prowadzić pod nadzorem jej właściciela lub Użytkownika. Podłączenie 
wybudowanego wodociągu należy wykonać po uzyskaniu pozytywnej próby 
szczelności. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić właściciela sieci 
wodociągowej oraz przygotować odpowiednie materiały i sprzęt tak, aby czas 
wyłączenia wodociągu był jak najkrótszy. 
Monta ż armatury. 
Armaturę w instalacjach należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających 
personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację (powinien być zapewniony 
swobodny dostęp do pokręteł i dźwigni). Przed montażem należy z armatury usunąć 



zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, 
tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany, jako przejściowa ochrona antykorozyjna. 
Należy usunąć z armatury zaślepienia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić, czy 
wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. 
Armaturę o masie przekraczającej 30 kg niezależnie od średnicy przewodu należy 
ustawiać na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie 
przewodów. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić 
w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie 
pionowej przechodzącej przez oś przewodu. Armaturę zaporową należy ustawiać 
tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w 
przewodzie. 
Wytyczne wykonania bloków oporowych. 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek 
parcia wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne 
umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, 
hydrantami, a także na zmianach kierunku: 
− dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek. 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 
nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy 
przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. 
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna 
być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać 
betonem klasy B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do 
rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej – do 
rzędnej spodu bloku – wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. 
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) 
od strony przewodu wodociągowego. 
Oznakowanie uzbrojenia . 
Wszystkie elementy uzbrojenia należy oznakować trwale oznakować przy pomocy 
tablic informacyjnych wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczonych na 
ścianach lub słupkach betonowych / stalowych. 
Oznaczenie ruroci ągów. 
Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inżyniera, taśmy markujące powinny 
być położone na wierzchu osypki żwirowej lub wybranego materiału wypełniającego, 
od 500 do 600 mm ponad górną powierzchnią rury z tekstem do góry. Połączenia 
taśmy powinny być w sposób trwały złączone z zakładką 1 metra. 
Miejsca kolizji i skrzy żowań. 
Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu 
równoległym przewodów i skrzyżowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z 
innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. Wszystkie napotkane 
na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub równoległe 
do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące 
wodociągi, kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych 
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań 
przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką 
żwirowo-piaskową. W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy 
stosować normę PN-91/M-34501. Ponadto należy stosować się do warunków 
zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 
7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 
11.09.2001. W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy 



stosować normę PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach 
dzielone rury osłonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. 
Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod 
nadzorem ich właścicieli. W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi 
należy stosować normę ZN-96 TPSA-004. 
Przewierty. 
Przy przejściu pod drogą, rowami i przepustami oraz we wszystkich miejscach 
określonych w PT, należy układać rury przewiertowe. 
Roboty związane z realizacja przewiertów będą obejmować wykonanie: 
- wytyczenie geodezyjnego kierunku przewiertu oraz komór roboczych, 
- przekopów kontrolnych celem dokładnego zlokalizowania sytuacyjnego i 
wysokościowego urządzeń podziemnych, 
- wykonanie przewiertu, 
- rozbiórkę umocnień wykopów wraz z zasypka z zagęszczeniem, 
- uporządkowanie terenu wraz z zahumusowaniem i przekazaniem pasa robót 
Próba szczelno ści. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności 
są podane w normie PN-B 10725: 1997. Niezależnie od wymagań określonych w 
normie przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności należy 
zachować następujące warunki: 
- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony 
przed wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, przewód na 
podporach lub w kanałach zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania wraz z 
umocnieniem złączy, 
- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a 
urządzenia odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach 
badanego odcinka, 
- należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 
- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni 
zewnętrznej nie może być niższa niż 1º C, 
- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienie nie powinna przekraczać 
20º C, 
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewody należy go pozostawić na 20 
godzin w celu ustabilizowania, 
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 
30 minut sprawdzać jego poziom, 
- wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie 
spadek poniżej wartości ciśnienia próbnego. Po wykonaniu odcinka sieci 
wodociągowej a przed oddaniem do eksploatacji, należy go poddać próbie 
szczelności zgodnie z wymaganiami normy PN-B/10715. Płukanie przeprowadzić 
zgodnie ze spadkiem rurociągu. Do dezynfekcji stosować chlor / 30 mg na 1 m3 
wody/ przez co najmniej 3 godziny. 
6. Kontrola jako ści robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
 



6.2. Szczegółowe zasady kontroli jako ści. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń 
zgrzewanych. Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 
- zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, 
- powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 
- rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych 
powierzchni łączonych elementów, 
- przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki 
rury, 
- całkowita szerokość wypływek powinna być większa od zera i nie powinna 
przekraczać wartości określonych przez producenta rur i kształtek. 
Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń 
pomiarowych z dokładnością 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelności i 
wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próbę szczelności. Próby 
szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu, ale na 
żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności 
całego przewodu. Kontrola wykonania sieci wodociągowej polega na sprawdzeniu 
zgodności budowy z projektem. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca 
powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania 
Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 
Inżyniera Kontraktu i Użytkownika. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną 
w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi Deklaracje Zgodności z Normą oraz na życzenie wszystkie badania jak i 
atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiały 
potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez normę 
PN EN 295. Wykonawca na wniosek Inżyniera Kontraktu przedstawi Deklarację 
Zgodności z normą PN-EN/295 dostarczone przez producenta. Inżynier Kontraktu 
może dokonać wizytacji laboratorium w zakładzie produkcyjnym celem weryfikacji 
przedstawionych mu badań na zgodność z PN/EN-295. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli, 
jakości dały wyniki pozytywne. Badania przy odbiorze przewodów sieci 
wodociągowej zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne 
robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i 
odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Ponadto kontroli 
podlegają: 
- szerokość i głębokość wykopu (odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od 
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, odchylenie 
wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m), 
- badanie wykonania podłoża (odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno 
przekraczać ± 3 cm, odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno 
przekraczać ± 5 cm), 
- rzędne założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- odwodnienie wykopu, 
- szalowanie wykopu, 
- zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 



- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów o głębokości większej niż 1 m, w 
odległości nie większej niż 20 m, 
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
- odległość od budowli sąsiadującej, 
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
- rodzaj rur, kształtek i wyposażenia oraz zgodność materiałów z wymaganiami norm, 
składowanie rur, kształtek i wyposażenia. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 
dokumentacja projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Odbiór techniczny cz ęściowy sieci wodoci ągowej. 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i 
inwentaryzacją geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi 
wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w 
projekcie nie powinno przekraczać ± 0,05 m dla przewodów z tworzyw sztucznych. 
- zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów, 
- zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 
- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczaniem przewodu w rurze 
ochronnej, 
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W 
przypadku naruszenia podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być 
uzgodniony z projektantem lub nadzorem. 
- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 
zgodnie z dokumentacją, 
- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który 
powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być 
zagęszczony. 
- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności przewodu należy 
przeprowadzić zgodnie z PN-B 10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
Wymagania i badania. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację 
szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i 
aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, armatury jest przedłożony 
podczas spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi 
podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci 
wodociągowej. Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o 
wykonaniu odbioru technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, 
zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym 
przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, 



zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
Odbiór techniczny ko ńcowy sieci wodoci ągowej. 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 
- zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją 
techniczną, 
- zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych 
oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami 
odbiorów technicznych częściowych przewodu wodociągowego, projektem z 
wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznymi, 
wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną 
jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego – końcowego, 
na podstawie, którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci 
wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o 
wykonaniu odbioru technicznego końcowego. Teren po budowie sieci wodociągowej, 
powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje 
inwestorowi instrukcję obsługi systemu wodociągowego. Kierownik budowy jest 
zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z 
projektem i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego 
stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania ulicy i sąsiadującej 
nieruchomości. 
9. Podstawa płatno ści. 
9.1. Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące zasady płatno ści. 
Rozliczenie robót montażowych sieci wodociągowej z tworzyw sztucznych może być 
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. Ostateczne rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego. Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i 
odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
wykonanych robót potwierdzonych przez Zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
montażowe sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- montaż rurociągów i obiektów sieciowych i urządzeń, armatury, 
- montaż przecisków i przewiertów, 
- wykonanie prób szczelności, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
- doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodociągowych do stanu 
pierwotnego, 



Ceny te obejmują również: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe robót nie zawierają podatku VAT. 
10. Przepisy zwi ązane. 
*PN-B-12037 : 1998 – Wyroby budowlane kanalizacyjne. Cegły kanalizacyjne 
*PN-EN 206-1 : 2003 – Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
*PN-B-14501 : 1990 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
*PN-B-10725 : 1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
*PN-86/B-09700 – Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 
*PN-87/B-01060 – Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenie. 
Terminologia. 
*PN-EN 12201-1 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
*PN-EN 12201-2 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 
*PN-EN 12201-3 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 
*PN-EN 12201-4 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Armatura. 
*PN-EN 12201-5 : 2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania. 
*PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 
Wymagania i badania. 
*PN-89/M-74091 – Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 
nominalne 1 MPa. 
*PN-B/10736: 1999 – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Instrukcje producentów dotyczące 
montażu i układania rur. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do 
stosowanie jego aktualnej treści. 


